
 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                  ΝΕΑΠΟΛΗ  22/03/2024 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 983 
ΚΕΥΝΣ 
 
  
ΘΕΜΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΥΝΣ» 
 

                                   
                                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 286.113,61 € 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΥΝΣ» 

 

                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  286.113,61 € 
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                  ΝΕΑΠΟΛΗ  22/03/2024 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  
ΚΕΥΝΣ 
 
  
ΘΕΜΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΥΝΣ» 
 

                                   
                                                      Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η  παρούσα τεχνική έκθεση προϋπολογισμού 230.736,78 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικής αξίας  286.113,61 

€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.02 «Επισκευές Μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων – Λοιπού 

Εξοπλισμού» , των προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2024 & 2025, συμπεριλαμβάνει δε τις 

τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον σχετικό ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες αποτυπώσεων ελέγχου, συντήρησης, επισκευής και 

αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στα κτήρια της ΚΕΥΝΣ,  του 

Δήμου Νεάπολης – Συκεών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 230.736,78 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 286.113,61 €). Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 45343200 – 5  Εργασίες Εγκατάστασης Εξοπλισμών Πυρόσβεσης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το αργότερο σε δεκαοκτώ (18) μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) 

μηνών. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει  τιμής. 

Ειδικότερα, με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η πλήρης επισκευή-συντήρηση-εγκατάσταση μετά της 

προμήθειας των συστημάτων πυρασφαλείας και πυρανίχνευσης των κτιρίων που αναφέρονται στη 

Διακήρυξη καθώς και στις νέες δομές που αδειοδοτούνται, σε εφαρμογή των αντίστοιχων μελετών 

πυροπροστασίας και τεχνικών περιγραφών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με το Π.Δ. 

41/2018, ΦΕΚ 80Α’/7-5-2018, προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό πυροπροστασίας 

από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα κτίρια και τους χώρους αυτούς. Επίσης προβλέπεται ο έλεγχος 

καλής λειτουργίας και η συντήρηση των υφισταμένων εγκαταστάσεων. Ο νέος Κανονισμός αντικατέστησε, 

μετά από τριάντα έτη, τον προϊσχύοντα Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, Π.Δ. 71/2008, προκειμένου 
αφενός μεν να εναρμονισθεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για 

τα δομικά προϊόντα και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πρότυπα, αφετέρου δε να ανταποκρίνεται στις 

σημερινές σχεδιαστικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές ανάγκες των κτιρίων. Στο πλαίσιο της 

εξασφάλισης αυξημένων επιπέδων ασφαλείας  του κοινού, αναθεωρήθηκαν οι απαιτήσεις παθητικής 

πυροπροστασίας των κτιρίων, εξορθολογίστηκαν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και εισήχθησαν 

μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς. 

 Πιο συγκεκριμένα. οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι α) Αποτύπωση  και 

καταγραφή χώρων και απαιτούμενων υλικών και υπηρεσιών β) προμήθεια, εγκατάσταση στις 

προβλεπόμενες θέσεις συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και 

δοκιμές καλής λειτουργίας των αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης με πίνακες πυρανίχνευσης, 
ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς, ανιχνευτές οπτικούς, φωτεινούς επαναλήπτες, 

σειρήνες συναγερμού, φαροσειρήνες,  χειροκίνητων ηλεκτρικών συστημάτων συναγερμού με αγγελτήρες 

πυρκαγιάς, αυτομάτων και χειροκίνητων συστημάτων κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, αυτομάτων και 
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χειροκίνητων συστημάτων κατάσβεσης ολικής κατάκλισης, απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, 
μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, αυτόματου συστήματος πυρόσβεστης με νερό,  φωτισμού 

ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής,  φορητών πυροσβεστήρων, τροχήλατων πυροσβεστήρων 

και πυροσβεστήρων οροφής ξηράς κόνεως, CO2 και WET CHEMICAL, έλεγχος καλής λειτουργίας και 

συντήρηση υφισταμένων συστημάτων πυρασφαλείας  και πυρανίχνευσης (δικτύων καταιονισμού ύδατος, 

αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης, συστημάτων κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, συστημάτων 

κατάσβεσης ολικής κατάκλισης κλπ.), τοποθετήσεις πυράντοχων θυρών, τοποθετήσεις πυράντοχων 

συστημάτων ξηράς δόμησης, τοποθετήσεις βραδύκαυστων χωρισμάτων χώρων, τοποθετήσεις μπαρών 

πανικού κλπ. Συμπεριλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες (αποτυπώσεις, έλεγχος μελετών, 

προσκόμιση απαραίτητων Υ/Δ, βεβαιώσεων κλπ.) στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ανάδοχος μετά την 

περαίωση των εγκαταστάσεων πυρασφαλείας και τον έλεγχο για την διαπίστωση της καλής λειτουργίας 
αυτών, ώστε στην συνέχεια να καταστεί δυνατή η έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού 

πυροπροστασίας από την Υπηρεσία.        

Οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν στις κάτωθι Δομές καθώς και στις νέες Δομές ευθύνης της ΚΕΥΝΣ, που 

πρόκειται να αδειοδοτηθούν. 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 10 

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

ΣΥΚΕΩΝ 
ΣΥΚΙΕΣ Εθνικής Αντίστασης 11-13 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΟΥΛΟΦ 

ΠΑΛΜΕ ΣΥΚΕΩΝ 
ΣΥΚΙΕΣ ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ & Ι.ΜΙΧΑΗΛ 1 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΥΚΕΩΝ 
ΣΥΚΙΕΣ Κολοκοτρώνη 8-10 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΠΟΝΤΟΥ 

ΣΥΚΕΩΝ 
ΣΥΚΙΕΣ Πόντου 42 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- ΑΚΡΟΠΟΛ 

ΣΥΚΕΩΝ 
ΣΥΚΙΕΣ 

ΤΣΑΚΑΛΩΦ, ΚΙΜΩΝΟΣ, ΣΑΠΟΥΤΖΟΓΛΟΥ 

56625 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- ΓΡΥΠΑΡΗ ΣΤΑ 

ΠΕΥΚΑ 
ΠΕΥΚΑ Γρυπάρη & Κάλβου, 57010 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- ΜΑΝΟΥ 

ΛΟΙΖΟΥ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ 
ΠΕΥΚΑ Μ. ΛΟΙΖΟΥ 1 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ BABY COLLEGE 
ΝΕΑΠΟΛΗ 

Τέρμα Βενιζέλου, περιοχή Στρεμπενιώτη, 

56728 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 87 & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 70, 56728 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΚΚΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΖΑΚΚΑ 25 & Διδυμοτείχου 

ΚΔΑΠ ΦΩΚΑ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ ΟΔ. ΦΩΚΑ 17 

ΚΔΑΠ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ Κομνηνών 38 

ΚΔΑΠ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ ΠΕΥΚΑ Τριών Ιεραρχών 5, Πεύκα 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΔΑΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ Βενιζέλου 72, Νεάπολη 

ΚΔΑΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ) ΝΕΑΠΟΛΗ 
Αθ. Διάκου 16, περιοχή Αναγέννησης 

Νεάπολη 

ΚΔΑΠ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗ Περιοχή Στρεμπενιώτη 

ΚΔΑΠ ΩΔΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΟ) 
ΑΓ. 

ΠΑΥΛΟ 
Προέδρου Β. Μυρώνη 2, Αγ. Παύλου 
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ΚΗΦΗ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ Στ.Παπαδοπούλου 4 

ΚΗΦΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ Ζάκκα 35 

ΚΗΦΗ ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΥΚΙΕΣ Μεσολογγίου & Περγάμου 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ Ν. Παρασκευά 43, Συκιές 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6-8 

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  
ΝΕΑΠΟΛΗ Κεσσάνης 58, Νεάπολη 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΖΑΚΚΑ 25 & Διδυμοτείχου 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΚΙΕΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 38 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ 120 & ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΥΚΑ ΠΕΥΚΑ Ειρήνης 4, Πεύκα 57010 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΘΕΣΠΙΣ" ΝΕΑΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗ Λαγκαδά 120 & Νυμφαίου, Νεάπολη 

ΩΔΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ Βενιζέλου 72, Νεάπολη 

ΩΔΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ Κομνηνών 38, Συκιές 

ΩΔΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 
ΑΓ. 

ΠΑΥΛΟ 
Προέδρου Β. Μυρώνη 2, Αγ. Παύλο 

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ & ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ Περιοχή Στρεμπενιώτη 

ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ ΣΥΚΙΕΣ & ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΥΚΙΕΣ ΘΑΣΟΥ 1η ΘΑΣΟΥ 76 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ Γ ρ. Λαμπράκη 42 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΥΚΙΕΣ Έβρου 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ Έβρου 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ Οδ. Φωκά 46, Συκιές 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ Αμασείας 21 - Ορεστιάδος, Νεάπολη 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΥΚΩΝ  ΠΕΥΚΑ Μ. Ασίας 32 - Πεύκα 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ 
ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ & 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗ Ε. Βενιζέλου 125, Νεάπολη 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΚΕΩΝ & ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΥΚΙΕΣ Κ. Κουν 7-13, Συκιές 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ 
Κομνηνών 38 (Ρήγα Φεραίου & Μεγάρων) 

Συκιές 

ΚΤΙΡΙΟ & ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΠΑΡΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ - Αυστραλίας 2 & Ελ. 

Βενιζέλου (τέως Ρουμαν. Νεκροταφείο) 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ., 

ΓΡΑΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΕΥΚΑ Δημαρχείο Πεύκα, Ειρήνης 19 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ - ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΓΛΗΝΟΥ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ 
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A/A Είδος Υπηρεσιών Α.Τ. 
Μον. 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

Δαπάνη 

(Ευρώ) 

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

1 
Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, 

υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών 
1 h 380,00 17,50 6.650,00  

2 Ανιχνευτής καπνού 2 ΤΕΜ 250,00 18,00 4.500,00  

3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός 3 ΤΕΜ 85,00 10,21 868,11  

4 Ανιχνευτής ιονισμού καπνού 4 ΤΕΜ 35,00 12,42 434,63  

5 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός διευθυνσιοδοτούμενος 5 ΤΕΜ 25,00 18,54 463,40  

6 
Ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτικός) 

διευθυνσιοδοτούμενος 
6 ΤΕΜ 25,00 20,30 507,50  

7 Ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτικός) 7 ΤΕΜ 25,00 12,42 310,45  

8 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 

6 kg 
8 ΤΕΜ 1,00 18,67 18,67  

9 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 

12 kg 
9 ΤΕΜ 1,00 27,67 27,67  

10 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 5 Kg 10 ΤΕΜ 1,00 43,27 43,27  

11 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, τροχήλατος 

10 Kg 
11 ΤΕΜ 1,00 880,00 880,00  

12 Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 6 kg 12 ΤΕΜ 1,00 23,17 23,17  

13 
Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 12 

kg 
13 ΤΕΜ 1,00 30,67 30,67  

14 
Πυροσβεστήρας F class solution - Wet Chemical 

φορητός γομώσεως 2 lt 
14 ΤΕΜ 1,00 24,67 24,67  

15 
Πυροσβεστήρας F class solution - Wet Chemical 

φορητός γομώσεως 6 lt 
15 ΤΕΜ 1,00 42,67 42,67  

16 
Αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλυσης με μία φιάλη 

CO2 των 20 kg 
16 ΤΕΜ 1,00 770,00 770,00  

17 
Αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλυσης με μία φιάλη 

CO2 των 45 kg 
17 ΤΕΜ 1,00 880,00 880,00  

18 
Ερμάριο εφεδρικών κεφαλών sprinkler, με δύο 

εφεδρικές κεφαλές 
18 ΤΕΜ 1,00 39,18 39,18  

19 Ακροφύσιο πυρόσβεσης (Sprinkler) διαμ. 1/2 ins 19 ΤΕΜ 1,00 12,10 12,10  

20 
Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 

atm 
20 ΤΕΜ 10,00 21,00 210,00  

21 
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη μολύβδου 12V 7Ah 8Ah 

για συστήματα πυρασφαλείας-συναγερμούς κλπ. 
21 ΤΕΜ 20,00 9,10 182,00  

22 
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη μολύβδου 12V 2,6Ah για 

συστήματα πυρασφαλείας-συναγερμούς κλπ. 
22 ΤΕΜ 20,00 7,70 154,00  

23 Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός δύο ζωνών 23 ΤΕΜ 15,00 58,80 882,00  

24 Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός τεσσάρων ζωνών 24 ΤΕΜ 15,00 66,50 997,50  

25 Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός έξι ζωνών 25 ΤΕΜ 15,00 80,50 1.207,50  
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26 Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός οκτώ ζωνών 26 ΤΕΜ 5,00 93,80 469,00  

27 Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης 27 ΤΕΜ 90,00 9,80 882,00  

28 Χειραγγελτήρας πυρκαϊάς (κομβίο) 28 ΤΕΜ 100,00 6,30 630,00  

29 
Απλή πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή, με τον 

εξοπλισμό της 
29 ΤΕΜ 15,00 28,00 420,00  

30 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή 30 ΤΕΜ 5,00 93,80 469,00  

31 Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων 31 ΤΕΜ 2,00 140,00 280,00  

32 
Πλήρης αναπνευστική συσκευή σύμφωνα με την 

14η/2014 Πυροσβεστική Διάταξη 
32 ΤΕΜ 1,00 550,00 550,00  

33 Δίδυμο στόμιο πυροσβέσεως με αντεπίστροφο 33 ΤΕΜ 2,00 94,50 189,00  

34 Μέσα ατομικής προστασίας 34 ΤΕΜ 15,00 31,50 472,50  

35 Φρεάτιο παροχής πυρόσβεσης 35 ΤΕΜ 5,00 105,00 525,00  

36 Φωτιστικό σημείο απλό ή στεγανό, χωνευτό ή ορατό 36 ΤΕΜ 25,00 15,42 385,53  

37 
Σημείο ρευματοδότη ή συσκευής ή διακόπτη απλό ή 

στεγανό, χωνευτό ή ορατό 
37 ΤΕΜ 25,00 9,80 245,00  

38 
Σημείο λήψης συσκευής επίτοιχης εγκατάστασης 

πυρανίχνευσης 
38 ΤΕΜ 15,00 17,50 262,50  

39 

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς/μη 

συνεχούς λειτουργίας, αυτονομίας 180 min και 

φωτεινής ροής 40 lm/85 lm 

39 ΤΕΜ 63,00 19,32 1.217,16  

40 
Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ισχύος αυτονομίας 1,5 h 

φωτεινής ροής 660 lm 
40 ΤΕΜ 4,00 42,00 168,00  

41 Ηλεκτρομαγνητική επαφή για πόρτες πυρασφαλείας 41 ΤΕΜ 2,00 14,00 28,00  

42 Αλλαγή πυροκροτητή 42 ΤΕΜ 25,00 15,40 385,00  

43 
Αποξήλωση πυροσβεστήρα ανεξαρτήτου τύπου, 

βάρους και θέσης 
43 ΤΕΜ 60,00 1,77 106,26  

44 
Αποξήλωση ανιχνευτών θερμοδιαφορικών, καπνού, 

ιονισμού 
44 ΤΕΜ 50,00 17,50 875,00  

45 
Αποξήλωση φωτιστικών ασφαλείας, μπουτόν, 

σειρήνας, φάρου, σειρήνας-φάρου 
45 ΤΕΜ 20,00 10,50 210,00  

46 
Αποξήλωση πυροσβεστικών φωλιών ανεξαρτήτου 

τύπου 
46 ΤΕΜ 20,00 7,00 140,00  

47 Αποξήλωση πίνακα πυρανίχνευσης 47 ΤΕΜ 15,00 17,50 262,50  

48 
Αποξήλωση φωτιστικών οροφής ή ψευδοροφής ή 

αναρτημένο ή τοίχου 
48 ΤΕΜ 35,00 3,50 122,50  

49 
Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου 

Ρα γομώσεως 6 kg 
49 ΤΕΜ 15,00 2,10 31,50  

50 
Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου 

Ρα γομώσεως 12 kg 
50 ΤΕΜ 15,00 2,80 42,00  

51 
Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου 

του άνθρακα 5 Kg 
51 ΤΕΜ 30,00 2,10 63,00  
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52 
Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του 

άνθρακα 30 Kg 
52 ΤΕΜ 25,00 17,50 437,50  

53 
Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του 

άνθρακα 45 Kg 
53 ΤΕΜ 1,00 25,00 25,00  

54 
Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class 

solution - Wet Chemical γομώσεως 2 lt 
54 ΤΕΜ 1,00 1,50 1,50  

55 
Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης ARGONITE 

80l/150bar/17Kg 
55 ΤΕΜ 1,00 25,00 25,00  

56 Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg 56 ΤΕΜ 1,00 25,00 25,00  

57 Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης Fm-200 20 Kg 57 ΤΕΜ 1,00 25,00 25,00  

58 Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης Fm-200 50 Kg 58 ΤΕΜ 1,00 25,00 25,00  

59 Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης Fm-200 100 Kg 59 ΤΕΜ 1,00 25,00 25,00  

60 
Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως 

τύπου Ρα γομώσεως 6 kg 
60 ΤΕΜ 1,00 3,00 3,00  

61 
Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως 

τύπου Ρα γομώσεως 12 kg 
61 ΤΕΜ 1,00 6,00 6,00  

62 
Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως 

τύπου Ρα γομώσεως 50 kg 
62 ΤΕΜ 1,00 16,00 16,00  

63 
Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου 

του άνθρακα 5 Kg 
63 ΤΕΜ 1,00 4,00 4,00  

64 
Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του 

άνθρακα 30 Kg 
64 ΤΕΜ 1,00 55,00 55,00  

65 
Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του 

άνθρακα 45 Kg 
65 ΤΕΜ 1,00 63,00 63,00  

66 
Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class 

solution - Wet Chemical γομώσεως 2 lt 
66 ΤΕΜ 1,00 1,50 1,50  

67 
Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης ARGoNiTE 

80l/150bar/17Kg 
67 ΤΕΜ 1,00 319,00 319,00  

68 Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg 68 ΤΕΜ 1,00 750,00 750,00  

69 Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg 69 ΤΕΜ 1,00 710,00 710,00  

70 Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg 70 ΤΕΜ 1,00 850,00 850,00  

71 Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg 71 ΤΕΜ 1,00 832,00 832,00  

72 

Εργαστηριακός έλεγχος -υδραυλική δοκιμή 

υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα 

γομώσεως 6 kg 

72 ΤΕΜ 1,00 4,00 4,00  

73 

Εργαστηριακός έλεγχος -υδραυλική δοκιμή 

υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα 

γομώσεως 12 kg 

73 ΤΕΜ 1,00 4,50 4,50  

74 

Εργαστηριακός έλεγχος -υδραυλική δοκιμή 

υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 

Kg 

74 ΤΕΜ 1,00 6,00 6,00  
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75 

Εργαστηριακός έλεγχος -υδραυλική δοκιμή 
υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα 

γομώσεως 25 kg 
75 ΤΕΜ 1,00 7,00 7,00  

76 
Εργαστηριακός έλεγχος -υδραυλική δοκιμή 

υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 30 Kg 
76 ΤΕΜ 1,00 105,00 105,00  

77 
Εργαστηριακός έλεγχος -υδραυλική δοκιμή 

υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 45 Kg 
77 ΤΕΜ 1,00 113,00 113,00  

78 

Εργαστηριακός έλεγχος -υδραυλική δοκιμή 

υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class solution - Wet 

Chemical γομώσεως 2 lt 

78 ΤΕΜ 1,00 3,00 3,00  

79 
Εργαστηριακός έλεγχος -υδραυλική δοκιμή 

υφιστάμενης φιάλης ARGONITE 80l/150bar/17Kg 
79 ΤΕΜ 1,00 469,00 469,00  

80 
Εργαστηριακός έλεγχος -υδραυλική δοκιμή 

υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg 
80 ΤΕΜ 1,00 900,00 900,00  

81 
Εργαστηριακός έλεγχος -υδραυλική δοκιμή 

υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg 
81 ΤΕΜ 1,00 450,00 450,00  

82 
Εργαστηριακός έλεγχος -υδραυλική δοκιμή 

υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg 
82 ΤΕΜ 1,00 600,00 600,00  

83 
Εργαστηριακός έλεγχος -υδραυλική δοκιμή 

υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg 
83 ΤΕΜ 1,00 542,00 542,00  

84 Ελεγχος φιαλών Argonite -CO2 - Inergen 84 ΤΕΜ 1,00 17,50 17,50  

85 
Έλεγχος και αποκατάσταση υφιστάμενου συστήματος 

πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης 
85 ΤΕΜ 3,00 3.000,00 9.000,00  

86 

Εργασίες τακτικού ελέγχου καλής λειτουργίας -

συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων πυρανίχνευσης, 

πυρόσβεσης και χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, 

αυτομάτου συστήματος καταιονισμού με παροχή από 

δίκτυο της πόλης και έλεγχος φωτισμού ασφαλείας 

86 ΤΕΜ 80,00 500,00 40.000,00  

87 
Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας και 

πυρανίχνευσης 
87 ΤΕΜ 1,00 25.000,00 25.000,00  

88 Διευθέτηση ομβρίων 88 ΤΕΜ 1,00 800,00 800,00  

89 
Μεταλλική δεξαμενή νερού διαστάσεων 3,00 m * 3,50 

m * 2,50 m 
89 ΤΕΜ 1,00 3.500,00 3.500,00  

90 
Μεταλλική δεξαμενή νερού διαστάσεων έως 3,50 m * 

4,50 m * 2,50 m 
90 ΤΕΜ 1,00 3.900,40 3.900,40  

91 
Μηχανικός πλωτήρας (φλοτεροβάνα) διαμέτρου Φ 2 

1/2 ins 
91 ΤΕΜ 4,00 172,21 688,86  

92 

Συντήρηση-αντικατάσταση υλικών πυροσβεστικού 

συγκροτήματος, έλεγχος δοκιμών, πλήρης, παροχής 

μέχρι 45,60 m3/h και μανομετρικού 88,00 m 

92 ΤΕΜ 1,00 6.800,00 6.800,00  

93 

Συντήρηση-Αντικατάσταση υλικών πυροσβεστικού 

συγκροτήματος, έλεγχος δοκιμών, πλήρης, παροχής 

μέχρι 50,00 m3/h και μανομετρικού 98,00 m 

93 ΤΕΜ 1,00 8.250,00 8.250,00  

94 
Διαδικασίες αποτυπώσεων, ελέγχου μελετών και 

λοιπές ενέργειες έγκρισης και σύνταξης μελέτης 
94 ΤΕΜ 1,00 12.500,00 12.500,00  
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95 
Φρεάτιο άντλησης διαστάσεων 0,80mx0,90mx0,90m 

ονομαστικής παροχής 2x15,0 m3/h 
95 ΤΕΜ 2,00 545,78 1.091,55  

96 Διακόπτης ελέγχου ροής νερού με χρονοϋστέρηση 96 ΤΕΜ 2,00 64,75 129,50  

97 Ανακατασκευή αποχετεύσεων 97 ΤΕΜ 5,00 1.000,00 5.000,00  

98 Ανακατασκευή συστήματος ύδρευσης 98 ΤΕΜ 8,00 800,00 6.400,00  

99 
Διαδικασίες και λοιπές ενέργειες για έκδοση 

πιστοποιητικού πυρασφάλειας  
99 ΤΕΜ 1,00 3.500,00 3.500,00  

100 Απολογιστική δαπάνη οικοδομικής εργασίας 100 ΗΔ 30,00 130,00 3.900,00  

101 Πρεσσοστατικός διακόπτης 101 ΤΕΜ 2,00 50,75 101,50  

102 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή μέσου τύπου 

(κόκκινη ετικέττα) διαμέτρου Φ 1 ins 
102 m 82,00 10,40 852,39  

103 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 

3/4 ins 
103 m 85,00 6,13 521,22  

104 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 

2 ins 
104 m 65,00 11,75 763,95  

105 
Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους 

τοιχώματος 0,90mm 
105 m 340,00 4,04 1.373,26  

106 
Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου γαλβανισμένος 

(πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-DIN 2440 DN50 
106 m 90,00 28,04 2.523,15  

107 
Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου γαλβανισμένος 

(πράσινη ετικέτα), ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-DIN2440 DN65 
107 m 65,00 33,30 2.164,44  

108 
Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου γαλβανισμένος 

(πράσινη ετικέτα) , εΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-DIN2440 DN80 
108 m 35,00 41,49 1.452,12  

109 

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου γαλβανισμένος 
(πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-DIN 2440 

DN100 
109 m 12,00 54,54 654,53  

110 

Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με 

θερμική αυτοσυγκόλληση, κατάλληλος για πυρόσβεση. 

διαμέτρου Φ 63 mm 

110 m 1,00 9,50 9,50  

111 Αποξήλωση σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ 2 ins 111 m 1,00 1,74 1,74  

112 
Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, 

ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in 
112 ΤΕΜ 15,00 5,25 78,75  

113 
Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, 

ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in 
113 ΤΕΜ 12,00 7,88 94,50  

114 
Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, 

ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in 
114 ΤΕΜ 12,00 15,75 189,00  

115 
Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο 

μηχανισμό, DN Φ 4 in 
115 ΤΕΜ 12,00 29,75 357,00  

116 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 

3/4 ins 
116 ΤΕΜ 15,00 4,94 74,03  
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117 

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, 
βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι 

εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου 

Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. 

117 m 15,00 34,30 514,50  

118 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 

πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με 

σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα 

και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 

σωλήνων (Dn) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], 

θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή 
που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ eN 61386. Σωληνώσεις 

DN/OD 63 mm 

118 m 150,00 0,36 54,60  

119 
Αποξήλωση και απομάκρυνση δεξαμενής ακάθαρτου 

πετρελαίου 
119 ΤΕΜ 3,00 125,85 377,56  

120 
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής 

ή κυκλικής διατομής 
120 kg 450,00 3,05 1.373,40  

121 Διάφραγμα πυρός (fire damper) τύπου κουρτίνας 121 ΤΕΜ 1,00 90,00 90,00  

122 Ανακατασκευή ηλεκτρολογικών 122 ΤΕΜ 3,00 800,00 2.400,00  

123 
Ανεμιστήρας απαγωγής αέρα τύπου in line ελάχιστης 

παροχής 200 m3/h σε στατική πίεση 200 Pa 
123 ΤΕΜ 1,00 162,50 162,50  

124 
Ανεμιστήρας απαγωγής αέρα τύπου in line ελάχιστης 

παροχής 400 m3/h σε στατική πίεση 300 Pa 
124 ΤΕΜ 1,00 190,50 190,50  

125 Κανάλι από PVC διαστάσεων 60 mm x 20 mm 125 m 25,00 2,88 72,10  

126 Κανάλι από PVC διαστάσεων 105 mm x 50 mm 126 m 25,00 5,87 146,83  

127 Πλαστικό κανάλι διατομής 20x10 mm 127 m 200,00 1,86 372,40  

128 Πλαστικό κανάλι διατομής 25x16 mm 128 m 1.400,00 2,01 2.812,60  

129 Πλαστικό κανάλι διατομής 30x15 mm 129 m 200,00 2,06 411,60  

130 Πλαστικό κανάλι διατομής 40x40 mm 130 m 180,00 2,65 476,28  

131 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm 131 ΜΜ 20,00 4,38 87,50  

132 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2 132 m 1.300,00 1,44 1.874,60  

133 
Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής 5 Χ 

16mm2 
133 m 125,00 8,86 1.106,88  

134 
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή 

συσκευών τριπολικός εντάσεως 50 Α 
134 ΤΕΜ 2,00 17,02 34,05  

135 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 135 m 150,00 1,77 265,65  

136 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 136 m 250,00 1,89 472,50  

137 
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή 

συσκευών μονοπολικός εντάσεως 16 Α 
137 ΤΕΜ 25,00 4,76 119,00  

138 
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή 

συσκευών μονοπολικός εντάσεως 10 Α 
138 ΤΕΜ 10,00 3,89 38,92  

139 
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή 

συσκευών τριπολικός εντάσεως 16 Α 
139 ΤΕΜ 10,00 11,03 110,25  
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140 
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή 

συσκευών τριπολικός εντάσεως 20 Α 
140 ΤΕΜ 10,00 11,03 110,25  

141 
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή 

συσκευών τριπολικός εντάσεως 32 Α 
141 ΤΕΜ 10,00 11,74 117,39  

142 
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή 

συσκευών τριπολικός εντάσεως 63 Α 
142 ΤΕΜ 10,00 18,76 187,60  

143 
Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης διαρροής 

ρεύματος 4Χ40Α/30mA 
143 ΤΕΜ 10,00 25,92 259,21  

144 
Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης διαρροής 

ρεύματος 4Χ63Α/30mA 
144 ΤΕΜ 10,00 40,27 402,71  

145 Ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως 250 V πλήρης. 145 ΤΕΜ 10,00 2,30 22,96  

146 
Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός μονοπολικός εντάσεως 

25 Α 
146 ΤΕΜ 10,00 4,30 42,98  

147 
Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός μονοπολικός εντάσεως 

40 Α 
147 ΤΕΜ 10,00 5,54 55,44  

148 
Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 40 

Α 
148 ΤΕΜ 10,00 11,05 110,53  

149 
Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 63 

Α 
149 ΤΕΜ 10,00 12,36 123,55  

150 
Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική κατάλληλη γιά 

χωνευτή εγκατάσταση μέχρι 32Α 
150 ΤΕΜ 10,00 4,79 47,88  

151 
Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική κατάλληλη γιά 

χωνευτή εγκατάσταση μέχρι 50Α 
151 ΤΕΜ 5,00 8,20 41,02  

152 
Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική κατάλληλη γιά 

χωνευτή εγκατάσταση μέχρι 125Α 
152 ΤΕΜ 5,00 20,59 102,94  

153 Σήμανση όδευσης υπόγειας καλωδίωσης 153 m 250,00 0,09 22,75  

154 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 

υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-

ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της 

γυψοσανίδας 

154 m2 280,00 4,34 1.215,20  

155 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 155 m2 250,00 5,88 1.470,00  

156 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm 156 m2 70,00 5,71 399,35  

157 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm 157 m2 70,00 6,30 441,00  

158 Σταθερά πυράντοχα χωρίσματα με ΔΠ60 158 m2 50,00 36,75 1.837,50  

159 Ηχομονωτικά Βραδύκαυστα χωρίσματα  159 m2 40,00 40,25 1.610,00  

160 Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων ή χρωματισμών 160 m2 350,00 16,80 5.880,00  

161 Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 161 m2 120,00 4,73 567,00  

162 
Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ή 

με έτοιμο κονίαμα 
162 m2 380,00 8,40 3.192,00  

163 

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 

τσιμεντόχρωμα 

163 m2 350,00 5,00 1.750,00  
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164 Αντιπυρική επάλειψη  επιφανειών 164 m2 150,00 7,88 1.181,25  

165 
Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων 

επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών 
165 m2 250,00 1,19 297,50  

166 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 166 m3 10,00 54,95 549,50  

167 
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή 

ινοσανίδες ή γυψοσανίδες 
167 m2 30,00 0,95 28,35  

168 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 

min 

168 m2 18,00 78,75 1.417,50  

169 
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min 
169 m2 16,00 98,00 1.568,00  

170 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 

min 

170 m2 40,00 126,00 5.040,00  

171 
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min 
171 m2 20,00 133,00 2.660,00  

172 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 

min 

172 m2 4,00 154,00 616,00  

173 
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min 
173 m2 2,00 161,00 322,00  

174 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 

min 

174 m2 1,00 68,25 68,25  

175 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 

min 

175 m2 1,00 157,50 157,50  

176 Μπάρα πανικού για μονόφυλλη πόρτα 176 τεμ. 10,00 42,00 420,00  

177 Μπάρα πανικού για δίφυλλη πόρτα 177 τεμ. 5,00 125,00 625,00  

178 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 178 m2 50,00 5,88 294,00  

179 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4'' 179 ΜΜ 300,00 1,58 472,50  

180 
Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 

3'' 
180 ΜΜ 250,00 1,19 297,50  

181 
Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 

2'' 
181 ΜΜ 250,00 0,78 196,00  

182 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα ή πλακοστρώσεων, με χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού 

182 m3 15,00 9,80 147,00  

183 

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και 

οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης οπλισμού με 

σύστημα αντιδιαβρωτικών και επίσκευαστίκών 

κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 

30 mm 

183 m2 25,00 70,00 1.750,00  
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Προκειμένου για τη διαμόρφωση των τελικών τιμών έγινε έρευνα αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

τιμές που δίνονται στο περιγραφικά τιμολόγια έργων (Αποφ. Δ11γ/0/9/7, ΦΕΚ 363/19,02,2013), όπως 

έχουν τροποποιηθεί με την Υ.Α. ΔΚΠ/οικ/545/2015 – ΦΕΚ 1088/Β/9-6-2015. 

Οι  παραπάνω υπηρεσίες μπορεί να μην εκτελεστούν στο σύνολό τους ή οι ποσότητες να αυξομειωθούν 

χωρίς όμως να αυξηθεί η τελική δαπάνη της σύμβασης. 

Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού. 

Η τιμή προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχική τιμή προϋπολογισμού της μελέτης. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της σχετικής Διακήρυξης. 

 

Μέρος Β: Τεχνικές Περιγραφές – Προδιαγραφές  

 

Α.Τ.: 001 

Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών. 

Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών που δεν 

μπορούν να αναλυθούν και να κοστολογηθούν ιδιαιτέρως και είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των 

προβλεπομένων από την σύμβαση εργασιών, όπως μικροεπισκευές, αποξηλώσεις, μετακινήσεις και 

επανατοποθετήσεις καλωδιώσεων, σωληνώσεων, υδρορροών, ερευνητικές εργασίες και γενικώς εργασίες 

σύνθετες που εκτελούνται από ένα συνεργείο. 

Εργασία και μικροϋλικά ανηγμένα σε ώρες (h) τεχνίτου και βοηθού. 

 

A.T. : 002 

Ανιχνευτής καπνού 

Εργασία τοποθέτησης ανιχνευτή καπνού μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, 

ρυθμιζομένης ευπάθειας, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και 

της προμήθειας και συντήρησης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

  

A.T. : 003 

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός 

Εργασία τοποθέτησης ανιχνευτή θερμοδιαφορικού διεγειρόμενου από αύξηση θερμοκρασίας 10οC ανά 

λεπτό ή σε μέγιστη θερμοκρασία περίπου 60οC μετά βάσεως, κατάλληλου για τοποθέτηση σε χώρους 

όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται από -20οC έως 45oC.  Πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και 

μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της προμήθειας και συντήρησης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

A.T. : 004 

184 
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε 

πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 
184 cm2 65,00 5,00 325,00  

185 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε 
πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,1 m2 και 

έως 0,30 m2 
185 ΤΕΜ 1,00 50,00 50,00  

Άθροισμα 230.736,78  

ΦΠΑ 24% 55.376,83  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 286.113,61  
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Ανιχνευτής ιονισμού καπνού 

Εργασία τοποθέτησης ανιχνευτή ιονισμού καπνού μετά βάσεως, κατάλληλου για εγκατάσταση στην 

οροφή, και σε υγρούς ή μη χώρους, ρυθμιζομένης ευαισθησίας, με ενδεικτικό συναγερμού (Led), με 

θάλαμο ιονισμού Αμερίκιου 241 0,9μ^. Πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών 

εγκαταστάσεως και της προμήθειας και συντήρησης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 

 

A.T. : 005 

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός διευθυνσιοδοτούμενος 

Εργασία τοποθέτησης ανιχνευτή θερμοδιαφορικού διευθυνσιοδοτούμενου μετά βάσεως, κατάλληλου για 
εγκατάσταση στην οροφή, κατάλληλου για ανίχνευση σταθερής, υψηλής ή διαφοράς θερμοκρασίας, 

ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του βρόγχου. Πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και 

της προμήθειας και συντήρησης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

A.T. : 006 

Ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτικός) διευθυνσιοδοτούμενος 

Εργασία τοποθέτησης ανιχνευτή ορατού καπνού (οπτικού) διευθυνσιοδοτούμενου μετά βάσεως, 

κατάλληλου για εγκατάσταση στην οροφή, ρυθμιζόμενης φωτοευαισθησίας, με καθοριζόμενο καί 

αντικαθιστούμενο θάλαμο, με δυνατότητα αποστράγγισης υγρασίας, ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, 
εσωτερικό απομονωτή βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου. Πλήρως 

εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της προμήθειας και συντήρησης σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

 

A.T. : 007 

Ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτικός) 

Εργασία τοποθέτησης ανιχνευτή ορατού καπνού (οπτικός) μετά βάσεως, κατάλληλου για εγκατάσταση 

στην οροφή, ρυθμιζομένης ευπάθειας. Πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών 

εγκαταστάσεως και της προμήθειας και συντήρησης σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

 

A.T. : 008 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 6 kg 

Εργασία μεταφοράς και τοποθέτησης πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα φορητού γομώσεως 6 kg, πλήρη 

μετά της βάσεως στηρίξεως αυτού επί τοίχου, δηλαδή πλήρη προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση 

μετά των υλικών και μικροϋλικών. 

Οι πυροσβεστήρες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

3-10 και ΕΝ 3-7. 

 

A.T. : 009 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 12 kg 

Εργασία μεταφοράς και τοποθέτησης πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα φορητού γομώσεως 12 kg, μετά 

της βάσεως στηρίξεως αυτού επί τοίχου, δηλαδή πλήρη προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά 

των υλικών και μικροϋλικών. 



 

Σελίδα 15 
 

 

A.T. : 010 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 5 Kg 

Εργασία μεταφοράς και τοποθέτησης πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα, φορητού, πλήρη με το 

αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά 

και στήριξη γομώσεως 5 kg. 

 

A.T.: 011 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, τροχήλατος 10 Kg 

Εργασία μεταφοράς και τοποθέτησης πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα τροχήλατου 10 Kg, δηλαδή 

πλήρη προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση. 

 

A.T.: 012 

Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 6 kg 

Εγκατάσταση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως υπό πίεση, οροφής, 6 Kg χαλύβδινο, πλήρη, με το αντίστοιχο 

στήριγμα αναρτήσεώς του στην οροφή, για αποθήκευση υπό πίεση χημική κόνη ειδική για την αυτόματη 

κατάσβεση πυρκαγιάς. Το δοχείο θα έχει ειδικό μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και θα είναι της 

εγκρίσεως της πυροσβεστικής. Πλήρως εγκατεστημένο με στήριξη στιβαρά στην οροφή ώστε να μην 

κινείται όταν εκτοξεύεται η ξ.κ, μετά την προμήθεια και όλα τα μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 

συντήρησης και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

A.T. : 013 

Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 12 kg 

Εγκατάσταση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως υπό πίεση, οροφής, 12 Kg χαλύβδινο, πλήρη, με το αντίστοιχο 

στήριγμα αναρτήσεώς του στην οροφή, για αποθήκευση υπό πίεση χημική κόνη ειδική για την αυτόματη 

κατάσβεση πυρκαγιάς. Το δοχείο θα έχει ειδικό μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και θα είναι της 

εγκρίσεως της πυροσβεστικής. Πλήρως εγκατεστημένο με στήριξη στιβαρά στην οροφή ώστε να μην 

κινείται όταν εκτοξεύεται η ξ.κ, μετά την προμήθεια και όλα τα μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 

συντήρησης και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

 

A.T. : 014 

Πυροσβεστήρας F class solution - Wet Chemical φορητός γομώσεως 2 lt 

Εργασία μεταφοράς και τοποθέτησης πυροσβεστήρα F class solution - Wet Chemical, φορητού, γομώσεως 

2 lt πλήρης, μετά της βάσεως στηρίξεως αυτού επί τοίχου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και 

εγκατάσταση μετά των μικροϋλικών της. 

 

A.T. : 015 

Πυροσβεστήρας F class solution - Wet Chemical φορητός γομώσεως 6 It 

Εργασία μεταφοράς και τοποθέτησης πυροσβεστήρα F class solution - Wet Chemical, φορητού, γομώσεως 

6 lt πλήρης, μετά της βάσεως στηρίξεως αυτού επί τοίχου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και 

εγκατάσταση μετά των μικροϋλικών της. 

 

A.T. : 016 
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Αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλυσης με μία φιάλη CO2 των 20 kg 

Εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος με μία φιάλη CO2 των 20 kg με προσαρμοσμένη 

κεφαλή εκκενώσεως και μανόμετρο, στερεωμένη σε τοίχο, που περιλαμβάνει σωληνώσεις, τα απαραίτητα 

ακροφύσια γιά την πλήρη κάλυψη του προστατευόμενου χώρου, ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς και 

ιονισμού καπνού για την σήμανση της πυρκαγιάς, πίνακα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης, κομβίο 

χειροκίνητης ενεργοποίησης της κατάσβεσης και κομβίο ακύρωσης της εντολής, φωτεινή ένδειξη «STOP 

CO2», καλωδιώσεις κλπ. Πλήρως εγκατεστημένο μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της 

προμήθειας και συντήρησης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

A.T.: 017 

Αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλυσης με μία φιάλη CO2 των 45 kg 

Εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος με μία φιάλη CO2 των 45 kg με προσαρμοσμένη 
κεφαλή εκκενώσεως και μανόμετρο, στερεωμένη σε τοίχο, που περιλαμβάνει σωληνώσεις, τα απαραίτητα 

ακροφύσια γιά την πλήρη κάλυψη του προστατευόμενου χώρου, ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς και 

ιονισμού καπνού για την σήμανση της πυρκαϊάς, πίνακα πυρα- νίχνευσης-κατάσβεσης, κομβίο 

χειροκίνητης ενεργοποίησης της κατάσβεσης και κομβίο ακύρωσης της εντολής, φωτεινή ένδειξη «STOP 

CO2», καλωδιώσεις κλπ. Πλήρως εγκατεστημένο μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της 

προμήθειας και συντήρησης σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

 

A.T. : 018 

Ερμάριο εφεδρικών κεφαλών sprinkler, με δύο εφεδρικές κεφαλές 

Εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου ερμαρίου εφεδρικών κεφαλών sprinkler από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα, με δύο εφεδρικές κεφαλές και κλειδί αντικατάστασης τους, βαμμένο σε χρώμα 

κόκκινο. Δηλαδή πλήρως εγκατεστημένο μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της 

προμήθειας και συντήρησης καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

 

A.T. : 019 

Ακροφύσιο πυρόσβεσης (Sprinkler) διαμ. 1/2 ins 

Εγκατάσταση ακροφύσιου πυρόσβεσης (Sprinkler) διαμ. 1/2 ins, ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένο με ροζέτα, 

τοποθετούμενο σε χώρο με οροφή ή ψευδοροφή, σύμφωνο με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, 

πλήρες, σύμφωνα με τα σχέδια.  Δηλαδή εργασία συνδέσεως με το δίκτυο πυρόσβεσης, στερεώσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως και συντήρησης μετά της προμήθειας των υλικών και μικροϋλικών για παράδοση 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

A.T. : 020 

Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm 

Εγκατάσταση μανόμετρου με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm.  Πλήρως εγκατεστημένο μετά των 

υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της προμήθειας και συντήρησης σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

 

A.T. : 021 

Μπαταρία επαναφορτιζόμενη μολύβδου 12V 7Ah * 8Ah για συστήματα πυρασφαλείας-συναγερμούς κλπ. 

Εγκατάσταση μπαταρίας επαναφορτιζόμενης μολύβδου κλειστού τύπου 12V 7Ah f 8Ah, κατάλληλη για 

συστήματα πυρασφάλειας, συστήματα ασφαλείας, UPS, συναγερμούς, συστήματα φωτισμού έκτακτης 

ανάγκης κτλ. Πλήρης εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία μετά της προμήθειας των υλικών. 
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A.T. : 022 

Μπαταρία επαναφορτιζόμενη μολύβδου 12V 2,6Ah για συστήματα πυρασφαλείας-συναγερμούς κλπ. 

Εγκατάσταση μπαταρίας επαναφορτιζόμενης μολύβδου κλειστού τύπου 12V 2,6Ah, κατάλληλη για 

συστήματα πυρασφάλειας, συστήματα ασφαλείας, UPS, συναγερμούς, συστήματα φωτισμού έκτακτης 

ανάγκης κτλ. Πλήρης εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία μετά της προμήθειας των υλικών. 

 

A.T. : 023 

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός δύο ζωνών 

Εργασία εγκατάστασης πίνακα πυρανίχνευσης συμβατικού δύο ζωνών, με δυνατότητα σύνδεσης με 

πυρανιχνευτές καπνού-ιονισμού, με φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερμού. Με Τάση λειτουργίας 

220V/50HZ, με μπαταρία μολύβδου ή λίθίου 12V ή 24 V, με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, με ένδειξη 
λειτουργίας και διακοπής για κάθε ζώνη και προστασία της μπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρη 

εκφόρτιση. Πλήρως εγκατεστημένος με την εργασία σύνδεσης-δοκιμών και μετρήσεων, μετά των υλικών 

και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της προμήθειας και συντήρησης για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.  

 

A.T. : 024 

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός τεσσάρων ζωνών 

Εργασία εγκατάστασης πίνακα πυρανίχνευσης συμβατικού τεσσάρων ζωνών, με δυνατότητα σύνδεσης με 

πυρανιχνευτές καπνού-ιονισμού, με φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερμού. Με τάση λειτουργίας 

220V/50HZ, με μπαταρία μολύβδου ή λιθίου 12V ή 24 V, με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, με ένδειξη 
λειτουργίας και διακοπής για κάθε ζώνη και προστασία της μπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρη 

εκφόρτιση. Πλήρως εγκατεστημένος με την εργασία σύνδεσης-δοκιμών και μετρήσεων, μετά των υλικών 

και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της προμήθειας και συντήρησης για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.  

 

A.T. : 025 

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός έξι ζωνών 

Εργασία εγκατάστασης πίνακα πυρανίχνευσης συμβατικού έξι ζωνών, με δυνατότητα σύνδεσης με 

πυρανιχνευτές καπνού-ιονισμού, με φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερμού. Με Τάση λειτουργίας 
220V/50HZ, με μπαταρία μολύβδου ή λι,θίου 12V ή 24 V, με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, με ένδειξη 

λειτουργίας και διακοπής για κάθε ζώνη και προστασία της μπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρη 

εκφόρτι,ση. Πλήρως εγκατεστημένος με την εργασία σύνδεσης-δοκιμών και μετρήσεων, μετά των υλικών 

και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της προμήθειας και συντήρησης για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.  

 

A.T. : 026 

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός οκτώ ζωνών 

Εργασία εγκατάστασης πίνακα πυρανίχνευσης συμβατικού οκτώ ζωνών, με δυνατότητα σύνδεσης με 

πυρανιχνευτές καπνού-ιονισμού, με φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερμού. Με Τάση λειτουργίας 
220V/50HZ, με μπαταρία μολύβδου ή λι,θίου 12V ή 24 V, με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, με ένδειξη 

λειτουργίας και διακοπής για κάθε ζώνη και προστασία της μπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρη 

εκφόρτι,ση. Πλήρως εγκατεστημένος με την εργασία σύνδεσης-δοκιμών και μετρήσεων, μετά των υλικών 

και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της προμήθειας και συντήρησης για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.  
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A.T. : 027 

Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης 

Εργασία εγκατάστασης φαροσειρήνας πυρανίχνευσης. Πλήρως εγκατεστημένη με την εργασία σύνδεσης 

με το σύστημα πυρανίχνευσης και δοκιμών, μετά των υλικών και μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης και 

της προμήθειας και συντήρησης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

 

A.T. : 028 

Χειραγγελτήρας πυρκαγιάς (κομβίο) 

Εργασία εγκατάστασης χειραγγελτήρα πυρκαγιάς (κομβίο), με κλειδί δοκιμών, πλήρως τοποθετημένος, 

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιμές.  

 

A.T. : 029 

Απλή πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή, με τον εξοπλισμό της 

Εργασία εγκατάστασης απλής πυροσβεστικής φωλιάς, με σωλήνα 3/4", μήκους 20 m, αποτελούμενη από 

ένα κυτίο από γαλβανισμένη λαμαρίνα που θα έχει διαστάσεις 0,6m x 0,5m x 0,15m με θύρα 

περιστρεφόμενη, σε επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση, βαμμένη όλη κόκκινη και με την επιγραφή 

εξωτερικά ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ με λευκά γράμματα, με τον εσωτερικό εξοπλισμό της, μετά των 

βυσμάτων στερεώσεως, τα μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 

 

A.T. : 030 

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή 

Εργασία εγκατάστασης πυροσβεστικής φωλιάς επίτοιχης ή χωνευτής πλήρης, αποτελούμενη από 

μεταλλικό κιβώτιο μετά ατράκτου και θύρας καναβοσωλήνος, διαμέτρου 1 3/4ins, μήκους 20 m, 

πυροσβεστικό κρουνό διαμετρ. 2ins μετά ταχυσυνδέσμου, ταχυσύνδεσμο διαμετρ. 1 3/4ins, και 

πυροσβεστικό αυλό ρυθμιζόμενο για σωλήνα διαμέτρ. 1 3/4ins, μετά της προμήθειας της πυροσβεστικής 

φωλιάς και μικροϋλικά εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 

 

A.T. : 031 

Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων 

Εργασία μεταφοράς και τοποθέτησης σταθμού ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων σύμφωνα με 

την 14η Πυροσβεστική Διάταξη, που περιλαμβάνει: 

α. Ένα (1) λοστό διάρρηξης. 

β. Ένα (1) τσεκούρι. 

γ. Ένα (1) φτυάρι. 

δ. Μία (1) αξίνα. 

ε. Ένα (1) σκεπάρνι. 

στ.    Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα ενδεικτικών διαστάσεων 2000mm X 1600 mm κατά DIN 14155 ή 

αντίστοιχο πρότυπο. 

ζ.    Δύο (2) φορητούς φανούς αντιεκρηκτικού τύπου (ενδεικτικά κατηγορίας EEx e ib II C T4 - ζώνες 1 και 2, 

ελάχιστης κατηγορίας  προστασίας IP65, με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-Cd, για ελάχιστη λειτουργία 

πέντε (5) ωρών, με ηλεκτρικό φορτιστή). Συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.  

η.    Δύο (2) προστατευτικά κράνη κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 397. 
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θ.    Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο κατασκευασμένες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ-

Ν136. 

Δηλαδή, προμήθεια μεταφορά και στήριξη σταθμού ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων 

σύμφωνα με την 14η Πυροσβεστική Διάταξη. 

 

A.T. : 032 

Πλήρης αναπνευστική συσκευή σύμφωνα με την 14η/2014 Πυροσβεστική Διάταξη 

Εργασία μεταφοράς και τοποθέτησης πλήρους αναπνευστικής συσκευής, σύμφωνα με την 14η/2014 

Πυροσβεστική Διάταξη που συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, με τις παρακάτω 

προδιαγραφές: 

(1) Ανοικτού κυκλώματος ελάχιστης χωρητικότητας/ πίεσης 6Ι/300 bar, κατασκευασμένη κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ-
137, με διάταξη για δεύτερη παροχή (εφεδρικός αεροπνεύμονας, προσωπίδα και σωλήνας ελάχιστου 

μήκους 2 m) των οποίων η ηχητική προειδοποίηση, παρέχει συνεχή ηχητική σήμανση όταν ενεργοποιείται. 

(2) Οι προσωπίδες είναι θετικής πίεσης, πανοραμικές, ολόκληρου προσώπου, με ιμάντα ανάρτησης, 

διαθέτουν κεφαλοδέματα καθώς και φωνητική μεμβράνη και παραδίδονται εντός κατάλληλης 

υφασμάτινης θήκης που κλείνει για προστασία από σκόνη, ρύπους κλπ., δηλαδή προμήθεια, μεταφορά 

και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

 

A.T.: 033 

Δίδυμο στόμιο πυροσβέσεως με αντεπίστροφο 

Εργασία εγκατάστασης δίδυμου στόμιου πυροσβέσεως (διακλάδωση 4" σε 2 x 2 1/2") πλήρες, 
αποτελούμενο από πλάκα στηρίξεως στον τοίχο, δύο στόμια 2 1/2" με καπάκι και αντεπίστροφο βιδωτό 

4", ήτοι πλήρης εγκατάσταση, προμήθεια, μεταφορά και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

 

A.T.: 034 

Μέσα ατομικής προστασίας 

Μέσα ατομικής προστασίας για τα μέλη της ομάδας πυροπροστασίας, σύμφωνα με την 14/14 

Πυροσβεστική Διάταξη, που θα περιλαμβάνουν: 

Πυρίμαχα γάντια με αλουμινιζέ πλάτη 1 ζεύγος 

(που ικανοποιούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ 407 4,1,3,4,4,Χ τουλάχιστον) 

Επενδύτης (πυράντοχο σακάκι/τζάκετ) 1 τεμάχιο 

(σύμφωνο με τα ΕΝ ISO 11612 A1+A2, B1,C1,E1,F1 τουλάχιστον και EN ISO 11611 class 1, A1+A2 

τουλάχιστον) 

Υποδήματα (μποτάκια ασφαλείας) 1 ζεύγος 

(με σήμανση CE EN ISO 20345-2011 S3 SRC HRO αντοχής σε θερμοκρασίες έως 300οC τουλάχιστον) 

 

A.T.: 035 

Φρεάτιο παροχής πυρόσβεσης 

Εργασία κατασκευής και σύνδεσης φρεατίου παροχής πυρόσβεσης που περιλαμβάνει φρεάτιο διαστ. 80 Χ 

80 Χ 100 cm με κάλυμμα για παροχή διαμέτρου DN 50 (Φ2 ins). Πλήρης κατασκευή και σύνδεσης με το 
δίκτυο, δοκιμών μετά την προμήθεια, προσκόμιση, υλικών και μικροϋλικών και παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας και της εταιρείας ύδρευσης. 
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A.T. : 036 

Φωτιστικό σημείο απλό ή στεγανό, χωνευτό ή ορατό 

Εργασία εγκατάστασης φωτιστικού σημείου απλού ή στεγανού, χωνευτό ή ορατό, που περιλαμβάνει από 

τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το φωτιστικό σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό 

σωλήνα ευθύ και σπιράλ και τα κυτία διακλαδώσεως, τους διακλαδωτήρες, και τα κάθε φύσεως λοιπά 

υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πλήρης εγκατάσταση και προμήθεια υλικών για 

παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία (για οποιοδήποτε μήκος γραμμής, 

περιλαμβάνεται και η αναλογία ηλεκτρικής γραμμής μέχρι τον αντίστοιχο διακόπτη καθώς και ο 

διακόπτης). 

 

A.T. : 037 

Σημείο ρευματοδότη ή συσκευής ή διακόπτη απλό ή στεγανό, χωνευτό ή ορατό 

Εργασία εγκατάστασης σημείου ρευματοδότη ή συσκευής ή διακόπτη απλού ή στεγανού χωνευτού ή 

ορατού, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής 

γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ και τα κυτία διακλαδώσεως τους διακλαδωτήρες, και τα 

κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πλήρης εγκατάσταση και 

προμήθεια υλικών για παράδοση του σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία (για οποιοδήποτε μήκος 

γραμμής) 

 

A.T. : 038 

Σημείο λήψης συσκευής επίτοιχης εγκατάστασης πυρανίχνευσης 

Εργασία εγκατάστασης σημείου λήψης συσκευής επίτοιχης εγκατάστασης πυρανίχνευσης, απλό ή στεγανό 

που περιλαμβάνει τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής μέχρι το σημείο, το αντίστοιχο πλαστικό 

κανάλι επίτοιχης τοποθέτησης και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και 

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πλήρης εγκατάσταση και προμήθεια υλικών για παράδοση 

του σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία (για οποιοδήποτε μήκος γραμμής) 

 

A.T. : 039 

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας, αυτονομίας 180 min και φωτεινής 

ροής 40 lm/85 lm 

Εργασία εγκατάστασης αυτόνομου φωτιστικού ασφαλείας συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας, 

αυτονομίας 180 min και φωτεινής ροής 40 lm/85 lm, κατάλληλο για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση σε 

τοίχο ή οροφή, συνοδευόμενο από αυτοκόλλητες ετικέτες σήμανσης και πινακίδα σήμανσης, 

κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3. Πλήρης εγκατάσταση και 

προμήθεια υλικών για παράδοση του φωτιστικού σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 

A.T. : 040 

Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ισχύος αυτονομίας 1,5 h φωτεινής ροής 660 lm 

Εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών φωτιστικού σώματος ασφαλείας υψηλής ισχύος, ενδεικτικού τύπου 
Power Light, GRL-21 Olympia Electronics με LEDS (2x42) με αυτονομία κατ' ελάχιστο 90 min, με μπαταρίες 

Pb 6V/4AH και φωτεινή ροή 660 lm, τροφοδοτούμενο από το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και 

περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, μετά την προμήθεια όλων των 

υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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A.T. : 041 

Ηλεκτρομαγνητική επαφή για πόρτες πυρασφαλείας 

Εργασία τοποθέτησης ηλεκτρομαγνητικής επαφής για πόρτες πυρασφαλείας με δυνατότητα έλξης 50 kg. 

Πλήρως τοποθετημένη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, 

τοποθέτηση, σύνδεση με τον πίνακα πυρανίχνευσης και δοκιμές. 

 

A.T: 042 

Αλλαγή πυροκροτητή 

Αλλαγή πυροκροτητή φιάλης μόνιμου συστήματος πυρκαγιάς. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, 

τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιμές. 

 

A.T: 043 

Αποξήλωση πυροσβεστήρα ανεξαρτήτου τύπου, βάρους και θέσης 

Αποξήλωση πυροσβεστήρα ανεξαρτήτου τύπου, βάρους και θέσης, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί 

τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις αποθήκες που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, 

σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

A.T : 044 

Αποξήλωση ανιχνευτών θερμοδιαφορικών, καπνού, ιονισμού 

Αποξήλωση ανιχνευτών θερμοδιαφορικών, καπνού, ιονισμού, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου 

του έργου για την αποξήλωση και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε χώρο που θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 

A.T. : 045 

Αποξήλωση φωτιστικών ασφαλείας, μπουτόν, σειρήνας, φάρου, σειρήνας-φάρου 

Αποξήλωση φωτιστικών ασφαλείας, μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήματος συναγερμού, 

σειρήνα αναγγελίας πυρκαγιάς, φάρου αναγγελίας πυρκαγιάς, σειρήνας-φάρου αναγγελίας πυρκαγιάς, 

δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου του έργου για την αποξήλωση και την μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 

A.T. : 046 

Αποξήλωση πυροσβεστικών φωλιών ανεξαρτήτου τύπου 

Αποξήλωση πυροσβεστικών φωλιών ανεξαρτήτου τύπου, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου του 

έργου για την αποξήλωση και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε χώρο που θα υποδειχθεί 

από την Υπηρεσία. 

 

A.T.: 047 

Αποξήλωση πίνακα πυρανίχνευσης 

Αποξήλωση πίνακα πυρανίχνευσης συστήματος συναγερμού, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου του 

έργου για την αποξήλωση και την μεταφορά του σε οποιαδήποτε απόσταση, σε χώρο που θα υποδειχθεί 

από την Υπηρεσία. 
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A.T. : 048 

Αποξήλωση φωτιστικών οροφής ή ψευδοροφής ή αναρτημένο ή τοίχου 

Αποξήλωση φωτιστικού οροφής ή ψευδοροφής ή αναρτημένο ή τοίχου, δηλαδή αποξήλωση του 

φωτιστικού και μεταφορά του σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

A.T. : 049 

Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 6 kg 

Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 6 kg, δηλαδή προμήθεια, μετάβαση 

συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης 

εταιρείας συντήρησης, την συντήρηση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο 

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 050 

Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 12 kg 

Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 12 kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου 

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας 

συντήρησης, την συντήρηση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του 

έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 051 

Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg 

Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί 

τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας 

συντήρησης, την συντήρηση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του 

έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 052 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 30 Kg 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 30 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου 

για την αποξήλωση καί την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας συντήρησης, 
την συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 053 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 45 Kg 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 45 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου 

για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας συντήρησης, 

την συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 054 

Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class solution - Wet Chemical γομώσεως 2 lt 
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Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class solution - Wet Chemical γομώσεως 2 lt δηλαδή μετάβαση 
συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης 

εταιρείας συντήρησης, την συντήρηση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο 

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 055 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης ARGONITE 80l/150bar/17Kg 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης ARGONITE 80l/150bar/17Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου για 

την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας συντήρησης, την 

συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 056 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την 

αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας συντήρησης, την 

συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 057 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την 

αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας συντήρησης, την 

συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 058 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την 

αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας συντήρησης, την 
συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 059 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg 

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την 

αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας συντήρησης, την 

συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 060 

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 6 kg 

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 6 kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου 

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας 
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αναγόμωσης, την αναγόμωση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του 

έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 061 

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 12 kg 

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 12 kg, δηλαδή μετάβαση 

συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης 

εταιρείας αναγόμωσης, την αναγόμωση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο 

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 062 

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 50 kg 

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 50 kg, δηλαδή μετάβαση 

συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης 

εταιρείας αναγόμωσης, την αναγόμωση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο 

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 063 

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg 

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί 

τόπου για την αποξήλωση καί την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας 
αναγόμωσης, την αναγόμωση του πυροσβεστήρα καί την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του 

έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 064 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 30 Kg 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 30 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου 

για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας αναγόμωσης, 

την αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 065 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 45 Kg 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 45 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου 

για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας αναγόμωσης, 

την αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 066 

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class solution - Wet Chemical γομώσεως 2 lt 

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class solution - Wet Chemical γομώσεως 2 lt δηλάδή 

προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις 

της Πιστοποιημένης εταιρείας αναγόμωσης, την αναγόμωση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και 

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
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A.T. : 067 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης ARGONITE 80l/150bar/17Kg 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης ARGONITE 80l/150bar/17Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου 

για την αποξήλωση καί την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας αναγόμωσης, 

την αναγόμωση της φιάλης καί την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

 

A.T. : 068 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την 

αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας αναγόμωσης, την 

αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T.: 069 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την 

αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας αναγόμωσης, την 

αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 070 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την 

αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας αναγόμωσης, την 

αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 071 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg 

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την 

αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας αναγόμωσης, την 

αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 072 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 6 kg 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 6 
kg, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις 

της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική δοκιμή του πυροσβεστήρα και την 

μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. 
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A.T. : 073 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 12 

kg 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 12 

kg, δηλαδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις 

εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική δοκιμή του 

πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 074 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg, 

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση καί την μεταφορά του στις 

εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική δοκιμή του 

πυροσβεστήρα καί την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 075 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 25 

kg 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 25 

kg, δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις 

εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική δοκιμή του 

πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 076 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 30Kg 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 30 Kg, δηλαδή 
μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της 

Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και 

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 077 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 45Kg 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 45 Kg, δηλαδή 

μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της 

Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και 

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 078 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class solution -Wet Chemical 

γομώσεως 2 lt 
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Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class solution - Wet Chemical 
γομώσεως 2 lt, δηλαδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά 

του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική δοκιμή του 

πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 079 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης ARGONITE 80l/150bar/17Kg 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης ARGONITE 80l/150bar/17Kg, δηλαδή 

μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της 

Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο – υδραυλική δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά 

και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 080 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg, δηλαδή μετάβαση 

συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης 

εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο – υδραυλική δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και 

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 081 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg, δηλαδή μετάβαση 

συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης 

εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο – υδραυλική δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και 

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 082 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg, δηλαδή μετάβαση 
συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης 

εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και 

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

A.T. : 083 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg 

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg, δηλαδή μετάβαση 

συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης 

εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο – υδραυλική δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και 

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

A.T. : 084 

Έλεγχος φιαλών Argonite - CO2 - Inergen 

Ελεγχος φιαλών Argonite - CO2 - Inergen με μηχάνημα υπερήχων. Δηλαδή τους απαιτούμενους ελέγχους 

για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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Α.Τ. : 085 

Έλεγχος και αποκατάσταση υφιστάμενου συστήματος πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης 

Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες και όλα τα απαραίτητα υλικά για τον έλεγχο και την 

αποκατάσταση βλαβών του  υφιστάμενου συστήματος πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης σε λειτουργία.  

 

A.T. : 086 

Εργασίες τακτικού ελέγχου καλής λειτουργίας -συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων πυρανίχνευσης, 

πυρόσβεσης και χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, αυτομάτου συστήματος καταιονισμού με παροχή 

από δίκτυο της πόλης και έλεγχος φωτισμού ασφαλείας 

Επίσκεψη και έλεγχος καλής λειτουργίας - συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων πυρανίχνευσης και 
χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, αυτομάτου συστήματος καταιονισμού με παροχή από δίκτυο της 

πόλης και φωτισμού ασφαλείας, δηλ. λύση ανιχνευτών από την βάση τους, καθαρισμός ανιχνευτών με 

συσκευή ξηρού αέρα, καθαρισμός επαφών ανιχνευτών με ειδικό spray επαφών, αρμολόγηση ανιχνευτών, 

δοκιμή λειτουργίας ανιχνευτών, έλεγχος υαλόφρακτων κομβίων αναγγελίας, δοκιμή λειτουργίας κομβίων, 

έλεγχος ανιχνευτή ροής και δοκιμή λειτουργίας, έλεγχος φαροσειρήνων και δοκιμή λειτουργίας, έλεγχος 

πίνακα πυρανίχνευσης, έλεγχος συσσωρευτών μολύβδου, έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας συστήματος 

καταιονισμού, έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας φωτιστικών ασφαλείας και έκδοση δελτίου συντήρησης 

υπογραφόμενο από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο - συντήρηση). Οι εργασίες θα γίνονται από ειδικευμένο 

τεχνικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

όλα τα μικροϋλικά και τα παντός είδους σχετικά εργατικά. 

 

Α.Τ. : 087 

Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης 

Πλήρης εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη. Περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης, ελέγχου και δοκιμών καθώς και όλα τα υλικά και 

μικροϋλικά, χωρίς το αντλητικό συγκρότημα, ανά δομή μέχρι σαράντα βρέφη ή νήπια. 

 

Α.Τ. : 088 

Διευθέτηση ομβρίων 

Περιλαμβάνει κατασκευή φρεατίου ή οδεύεσεων σε κατάλληλο βάθος, με σχάρα σιδερένια, για τη 

συλλογή των όμβριων και αγωγός μεγάλης διατομής και με κατάλληλη κλίση, για τη μεταφορά των 

ομβρίων σε κατάλληλο φρεάτιο. Υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και εργασία πλήρης για την πλήρη 

απομάκρυνση και συλλογή των όμβριων υδάτων. 

 

A.T. : 089 

Μεταλλική δεξαμενή νερού διαστάσεων 3,00 m x 3,50 m x 2,50 m 

Μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής νερού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

πυροπροστασίας, χωρητικότητας έως 26,25 m3, από λαμαρίνα θερμής έλασης τύπου S235JR, πάχους 8 

mm με ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 600 mm * 500 mm (και παροχές για πλήρωση, εξαερισμό, 
αποστράγγιση) με τις απαιτούμενες εγκάρσιες και διαμήκεις εσωτερικές ενισχύσεις, για την αποφυγή της 

διόγκωσης των τοιχωμάτων της, η οποία θα εδράζεται σε κατάλληλη βάση από μορφοσίδερο. 

Η δεξαμενή θα είναι βαμμένη με αντιδιαβρωτική προστασία. Η κόλληση θα γίνει με την μέθοδο ΜΜΑ 

(ηλεκτρόδιο) και στις ραφές θα πραγματοποιηθεί μέσα-έξω (με εξαίρεση τις επάνω). 
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Ήτοι μεταφορά και σύνδεση δεξαμενής νερού επί τόπου πλήρης με όλα τα εξαρτήματα πληρώσεως, 
αερισμού, ελέγχου στάθμης (πλην σωληνώσεων), με διαστάσεις και χωρητικότητα σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας μετά της προμήθειάς της και όλων των υλικών και μικροϋλικών 

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και συντηρήσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 

 

A.T. : 090 

Μεταλλική δεξαμενή νερού διαστάσεων έως 3,50 m x 4,50 m x 2,50 m 

Μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής νερού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

πυροπροστασίας, χωρητικότητας από 26,50 έως 39,40 m3, από λαμαρίνα θερμής έλασης τύπου S235JR, 

πάχους 8 mm με ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 600 mm * 500 mm (και παροχές για πλήρωση, εξαερισμό, 

αποστράγγιση) με τις απαιτούμενες εγκάρσιες και διαμήκεις εσωτερικές ενισχύσεις, για την αποφυγή της 

διόγκωσης των τοιχωμάτων της, η οποία θα εδράζεται σε κατάλληλη βάση από μορφοσίδερο. 

Η δεξαμενή θα είναι βαμμένη με αντιδιαβρωτική προστασία. Η κόλληση θα γίνει με την μέθοδο ΜΜΑ 

(ηλεκτρόδιο) και στις ραφές θα πραγματοποιηθεί μέσα-έξω (με εξαίρεση τις επάνω). 

Ήτοι μεταφορά και σύνδεση δεξαμενής νερού επί τόπου πλήρης με όλα τα εξαρτήματα πληρώσεως, 

αερισμού, ελέγχου στάθμης (πλην σωληνώσεων), με διαστάσεις και χωρητικότητα σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας μετά της προμήθειάς της και όλων των υλικών και μικροϋλικών 

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και συντηρήσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 

 

A.T. : 091 

Μηχανικός πλωτήρας (φλοτεροβάνα) διαμέτρου Φ 2 1/2 ins 

Εργασία εγκατάστασης μηχανικού πλωτήρα βάνας πεταλούδας με μηχανισμό συνδυασμού άξονα και 

πλωτήρα διαμέτρου Φ 2 1/2 ins ενδεικτικού τύπου GEMAK ή ισοδύναμου με φλοτεροβάνα απόλυτα 

ζυγοσταθμισμένη και υπολογισμένη. Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1074-1. 

Σύνδεση φλάντζας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1092-2. Πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης της 

προμήθειας και κάθε φύσεως εργασία εγκαταστάσεως, συντηρήσεως και ρυθμίσεως. 

 

A.T. : 092 

Συντήρηση-αντικατάσταση υλικών πυροσβεστικού συγκροτήματος, έλεγχος δοκιμών, πλήρης, παροχής 

μέχρι 45,60 m3/h και μανομετρικού 88,00 m 

Εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστικού συγκροτήματος, πλήρους, με ελάχιστη παροχή 45,60 m3/h και 

ελάχιστο μανομετρικό 88,00 m που περιλαμβάνει: 

1. Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 30 HP με την παροχή 45,80 m3/h και μανομετρικό 88,00 m 

2. Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από κινητήρα ισχύος 42 HP με αντλία 

φυγοκεντρική με παροχή μέχρι 45,80 m3/h και μανομετρικό 88,00 m 

3. Βοηθητική αντλία jockey ισχύος 4 HP με την παροχή μέχρι 1,85 m3/h και μανομετρικό μέχρι 110,00 m 

4. Πιεστική δεξαμενή μεμβράνης χωρητικότητας μέχρι 300 lt πίεσης λειτουργίας 16 bar. 

Στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου και λειτουργίας του συγκροτήματος 

στεγανότητας IP55 και όλα τα υδραυλικά υλικά - μικροϋλικά - βάνες, αντεπίστροφα, σωληνώσεις έως και 

τον συλλέκτη εξόδου συμπεριλαμβανομένου και του συλλέκτη, έως την δεξαμενή αποθήκευσης χωρίς 

αυτήν και το δίκτυο σωληνώσεων της εξάτμισης του. 

Δηλαδή εργασία συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως ή συντήρησης μετά της προμήθειας των υλικών 

και μικροϋλικών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, έλεγχος δοκιμών.  
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A.T. : 093 

Συντήρηση-αντικατάσταση υλικών πυροσβεστικού συγκροτήματος, έλεγχος δοκιμών, πλήρης, παροχής 

μέχρι 50,00 m3/h και μανομετρικού 98,00 m 

Εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης υλικών, εγκατάστασης πυροσβεστικού συγκροτήματος, πλήρους, 

με ελάχιστη παροχή 50,00 m3/h και ελάχιστο μανομετρικό 98,00 m που περιλαμβάνει: 

1. Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 30 KW/40 HP με την παροχή 50,00 m3/h και μανομετρικό 

98,00 m 

2. Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από κινητήρα ισχύος 40 HP με αντλία 

φυγοκεντρική με παροχή 50,00 m3/h και μανομετρικό μέχρι 98,00 m.  

3. Βοηθητική αντλία jockey ισχύος 4 HP με την παροχή μέχρι 1,85 m3/h και μανομετρικό μέχρι 110,00 m 

4. Πιεστική δεξαμενή μεμβράνης χωρητικότητας μέχρι 300 lt πίεσης λειτουργίας 16 bar. 

Στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου και λειτουργίας του συγκροτήματος 

στεγανότητας IP55 και όλα τα υδραυλικά υλικά - μικροϋλικά - βάνες, αντεπίστροφα, σωληνώσεις έως και 

τον συλλέκτη εξόδου συμπεριλαμβανομένου και του συλλέκτη, έως την δεξαμενή αποθήκευσης χωρίς 

αυτήν και το δίκτυο σωληνώσεων της εξάτμισης του. 

Δηλαδή εργασία συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως ή συντήρησης μετά της προμήθειας των υλικών 

και μικροϋλικών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, έλεγχος δοκιμών.  

 

 A.T. : 094 

Διαδικασίες αποτυπώσεων, ελέγχου μελετών και λοιπές ενέργειες έγκρισης μελέτης 

Εργασίες αποτυπώσεων υφιστάμενης κατάστασης κτηρίων και πυροσβεστικών διατάξεων, σύγκριση – 
έλεγχος μελέτης και σύνταξη τεύχους ελλείψεων-παρατηρήσεων, υποβολή απαραίτητων μελετών 

ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας ή σύνταξη και υποβολή λοιπών Η/Μ μελετών για δομή. 

A.T. : 095 

Φρεάτιο άντλησης διαστάσεων 0,80mx0,90mx0,90m ονομαστικής παροχής 2x15,0 m3/h 

Εγκατάσταση και σύνδεση φρεατίου άντλησης, διαστάσεων 0,80mx0,90mx0,90m, με δύο καλύμματα 

80x45 cm, με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, αποτελούμενο από δύο δίδυμες υποβρύχιες 

αντλίες, με την διάταξη σύνδεσης προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες προς τους επιπλέοντες 

απιοειδείς διακόπτες εκκίνησης και στάσης τους, τον πίνακα ισχύος - αυτοματισμών (σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές). Πλήρως εγκατεστημένο δηλαδή προμήθεια, σύνδεση προς το δίκτυο και παράδοση σε 

πλήρη λειτουργία. 

 

A.T. : 096 

Διακόπτης ελέγχου ροής νερού με χρονοϋστέρηση 

Σύνδεση διακόπτη ελέγχου ροής νερού με χρονοϋστέρηση, με τα απαιτούμενα καλώδια, δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση διακόπτη ελέγχου ροής νερού και παράδοση σε κατάσταση πλήρους και 

κανονικής λειτουργίας. 

 

Α.Τ. : 097 

Ανακατασκευή αποχετεύσεων 

Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις και άλλες οικοδομικές εργασίες) και 

όλα τα απαραίτητα υλικά για την ανακατασκευή των αποχετεύσεων της δομής ανά πτέρυγα. 

Συμπεριλαμβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως σωλήνα PVC – ΦΑΤ 10atm, αποκατάστασης 

του αύλειου χώρου,  συνδέσεως και μικροϋλικών.  
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Α.Τ. : 098 

Ανακατασκευή συστήματος ύδρευσης 

Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες και όλα τα απαραίτητα υλικά για τον έλεγχο ή την 

ανακατασκευή του συστήματος ύδρευσης της δομής ανά πτέρυγα. Συμπεριλαμβάνεται και η εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μικροϋλικών.  

 

A.T. : 099 

Διαδικασίες και λοιπές ενέργειες για έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας 

Ενέργειες ελέγχου μέτρων πυροπροστασίας, αντιπαραβολής εγκεκριμένων μελετών, σύνταξη υπεύθυνων 

δηλώσεων για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας και υπογραφής των βιβλίων ελέγχου και 

συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας. 

 

Α.Τ. : 100 

Απολογιστική δαπάνη οικοδομικής εργασίας 

Περιλαμβάνει την ημερήσια δαπάνη οικοδομικής εργασίας που μπορεί να απαιτηθεί και δεν 

περιλαμβάνεται ή δεν μπορεί να αποτιμηθεί αναλογικά σε άρθρα του παρόντος 

 

A.T. : 101 

Πρεσσοστατικός διακόπτης 

Σύνδεση πρεσσοστατικού διακόπτη, με τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά, σύνδεση πρεσσοστατικού διακόπτη και παράδοση σε κατάσταση πλήρους και κανονικής 

λειτουργίας. 

 

A.T.: 102 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή μέσου τύπου (κόκκινη ετικέττα) διαμέτρου Φ 1 ins 

Εγκατάσταση και εργασίες δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας σιδηροσωλήνα μαύρου με ραφή μέσου 

τύπου (κόκκινη ετικέττα) διαμέτρου Φ 1 ins, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση καταιονισμού 

ύδατος. Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια του υλικού και όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, 

καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ πλην των ρακόρ). 

 

A.T.: 103 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins 

Εγκατάσταση και εργασίες δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας σιδηροσωλήνα διαμέτρου 3/4 ins, 

γαλβανισμένου με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε 

είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και 

μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ). 

 

A.T.: 104 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins 

Εγκατάσταση και εργασίες δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου διαμέτρου 2 

ins, με ραφή ISO – MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέττα).  Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια του υλικού και 
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όλα τα ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και 

μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ). 

 

A.T.: 105 

Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 

Πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση χαλκοσωλήνα εξωτ. διαμέτρου 22 mm, πάχους τοιχώματος 0,90mm, 

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με 

ήλους) και συγκολλήσεως. Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια του υλικού και όλα τα απαραίτητα υλικά 

σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ. 

 

A.T.: 106 

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου γαλβανισμένος (πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269- DIN 2440 DN 50 

Πλήρης εγκατάσταση, συγκόλληση και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου DN50, 

μεσαίου τύπου με ραφή, γαλβανισμένου (πράσινη ετικέτα) ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-DIN2440 για υπέργεια (ή 

υπόγεια) τοποθέτηση. Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια του υλικού και όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως 

και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  

 

A.T. : 107 

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου γαλβανισμένος (πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269- DIN2440 DN 65 

Πλήρης εγκατάσταση, συγκόλληση και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου DN 

65, μεσαίου τύπου με ραφή, γαλβανισμένου (πράσινη ετικέτα) ΕΝ 10255 – ΕΛΟΤ 269-DIN2440 για 
υπέργεια (ή υπόγεια) τοποθέτηση. Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια του υλικού και όλα τα ειδικά 

τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  

 

A.T. : 108 

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου γαλβανισμένος (πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-DIN2440 DN 80 

Πλήρης εγκατάσταση, συγκόλληση και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου DN 

80, μεσαίου τύπου με ραφή, γαλβανισμένου (πράσινη ετικέτα) ΕΝ 10255 – ΕΛΟΤ 269-DIN2440 για 

υπέργεια (ή υπόγεια) τοποθέτηση. Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια του υλικού και όλα τα ειδικά 

τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  

 

A.T. : 109 

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου γαλβανισμένος (πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269- DIN 2440 DN 

100 

Πλήρης εγκατάσταση, συγκόλληση και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου DN 

100, μεσαίου τύπου με ραφή, γαλβανισμένου (πράσινη ετικέτα) ΕΝ 10255 – ΕΛΟΤ 269-DIN2440 για 

υπέργεια (ή υπόγεια) τοποθέτηση. Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια του υλικού και όλα τα ειδικά 

τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  

 

A.T. : 110 

Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με θερμική αυτοσυγκόλληση, κατάλληλος για πυρόσβεση 

διαμέτρου Φ 63 mm 

Εργασίες κατασκευής δικτύου πυρόσβεσης από σωλήνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με θερμική 

αυτοσυγκόλληση, κατάλληλο για πυρόσβεση. Θα είναι κατασκευασμένος για πυρόσβεση, σύμφωνα με τις 
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ισχύουσες εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές. Θα είναι πιστοποιημένος για πυρόσβεση κατά DIN4102-1, 
κλάση Β1, ή με ισοδύναμα standards και επίσης θα είναι πιστοποιημένος από το Αρχηγείο του 

Πυροσβεστικού Σώματος. Η κατασκευή του δικτύου θα γίνει με το σύστημα θερμικής αυτοσυγκόλλησης 

σωλήνων και εξαρτημάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του δικτύου 

θα είναι από την ίδια πρώτη ύλη. Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων θα γίνεται με τη χρήση 

συνδέσμων (μούφες, γωνίες κ.λπ) με θερμική αυτοσυγκόλληση, με τα κατάλληλα εργαλεία. 

Οι συνδέσεις των σωλήνων με μεταλλικούς σωλήνες ή άλλα μεταλλικά στοιχεία του δικτύου θα γίνεται με 

ειδικά πλαστικά - ορειχάλκινα εξαρτήματα κολλητά προς τη πλευρά του σωλήνα πολυαιθυλενίου και 

κοχλιωτά με ορειχάλκινο σπείρωμα προς την μεριά του μεταλλικού στοιχείου όπως επίσης και με 

φλάντζες. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου σωλήνα πολυαιθυλενίου 
υψηλής πυκνότητας με θερμική αυοτσυγκόλληση, κατάλληλος για πυρόσβεση σε οποιαδήποτε θέση με τα 

ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που απαιτούνται.  

 

A.T. : 111 

Αποξήλωση σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ 2 ins 

Αποξήλωση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου επί τόπου και εργασίες αποκατάστασης διαμέτρου 2 ins 

 

A.T. : 112 

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in 

Εργασία εγκατάστασης βάνας συρταρωτής, ορειχάλκινης, με σπείρωμα διαμέτρου Φ 2 in. Εργασία 
τοποθέτησης σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του υλικού με τα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά για παράδοση σε πλήρη και άρτια λειτουργία. 

 

A.T. : 113 

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in 

Εργασία εγκατάστασης βάνας συρταρωτής, ορειχάλκινης, με σπείρωμα διαμέτρου Φ 2 ½ in. Εργασία 

τοποθέτησης σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του υλικού με τα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά για παράδοση σε πλήρη και άρτια λειτουργία. 

 

A.T.: 114 

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in 

Εργασία εγκατάστασης βάνας συρταρωτής, ορειχάλκινης, με σπείρωμα διαμέτρου Φ 4 in. Εργασία 

τοποθέτησης σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του υλικού με τα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά για παράδοση σε πλήρη και άρτια λειτουργία. 

 

A.T. : 115 

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 4 in 

Εργασία εγκατάστασης βαλβίδας αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινης, ΡΝ 

16 atm. Εργασία τοποθέτησης σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 

του υλικού με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά για παράδοση σε πλήρη και άρτια λειτουργία. 

 

A.T. : 116 
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Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins 

Εργασία εγκατάστασης συρταρωτής βαλβίδας (βάννας) ορειχάλκινης, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm 

διαμέτρου Φ ¾ in. Εργασία τοποθέτησης σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών συμπεριλαμβανομένης της 

προμήθειας του υλικού με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά για παράδοση σε πλήρη και άρτια 

λειτουργία. 

 

A.T. : 117 

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι 

εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. 

Εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων βιομηχανικής 

προέλευσης κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο 

χάλυβα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυμερές 

σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας 

φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 

Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 

"Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και 

απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση 

και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού. 

Προσημειωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή κατακόρυφες 

συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου 

καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως 

υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, 

σύστημα "κλειδώματος" της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχάρων που έχουν υποστεί 

αντιδιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα 

με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 

 

A.T. : 118 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος. Με σωλήνες σε 

κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσαλίνα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων 

(DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που 

καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 63 mm 

Τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου 

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση 

ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο (DN^D), θλιπτικής αντοχής >= 450 N 

κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN^D 63 mm. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και μικροϋλικών για παράδοση σε άρτια λειτουργία. 

 

A.T. : 119 

Αποξήλωση και απομάκρυνση δεξαμενής ακάθαρτου πετρελαίου 

Αποξήλωση και απομάκρυνση δεξαμενής ακάθαρτου πετρελαίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 

αποστράγγιση του περιεχόμενου πετρελαίου και η μετάγγισή του σε δεξαμενή που θα υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία. 
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A.T. : 120 

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής 

Εγκατάσταση και ρύθμιση αεραγωγού από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής 

οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός, κατασκευασμένος σύμφωνα με τους 

Αμερικάνικους κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταφ, S 

κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα και τα 

στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, 

στερεώσεως και στεγανώσεως για την παράδοση σε πλήρη και άρτια λειτουργία. 

 

A.T. : 121 

Διάφραγμα πυρός (fire damper) τύπου κουρτίνας 

Εργασία τοποθετήσεως και ρυθμίσεως διάφραγματος πυρός (fire damper) τύπου κουρτίνας, κατάλληλου 

για τοποθέτηση σε αεραγωγό διαστάσεων 600mm*250mm. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος θα γίνεται 

μέσω εύτηκτων συνδέσμων όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει. τους 72οC. Θα είναι σχεδιασμένο να αντέχει 

σε περίπτωση πυρκαγιάς τουλάχιστον 60 min και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια υλικού και όλων των μικροϋλικών τοποθετήσεως για παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία. 

Α.Τ. : 122 

Ανακατασκευή ηλεκτρολογικών 

Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες και όλα τα απαραίτητα υλικά για την ανακατασκευή των 
ηλεκτρολογικών δομών. Συμπεριλαμβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και αποκατάστασης,  

συνδέσεως και μικροϋλικών που δεν μπορούν να αποτιμηθούν αναλογικά σε άρθρα του παρόντος 

 

A.T. : 123 

Ανεμιστήρας απαγωγής αέρα τύπου in line ελάχιστης παροχής 200 m3/h σε στατική πίεση 200 Pa 

Τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση ανεμιστήρα απαγωγής αέρα, τύπου in line, ελάχιστης παροχής 200 

m3/h σε στατική πίεση 200 Pa με κέλυφος από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με θερμικό προστασίας του 

κινητήρα με αυτόματο reset, κατάλληλο για απαγωγή αέρα θερμοκρασίας 60οC κατ' ελάχιστο. 

Περιλαμβάνονται οι βοηθητικές διατάξεις (περσίδες αλουμινίου απόρριψης αέρα, διακόπτης λειτουργίας 
κλπ.), δηλαδή πλήρης εγκατάσταση προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, ηλεκτρική σύνδεση και 

συντήρηση για παράδοση σε λειτουργία. 

 

A.T. : 124 

Ανεμιστήρας απαγωγής αέρα τύπου in line ελάχιστης παροχής 400 m3/h σε στατική πίεση 300 Pa 

Τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση ανεμιστήρα απαγωγής αέρα, τύπου in line, ελάχιστης παροχής 400 

m3/h σε στατική πίεση 300 Pa με κέλυφος από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με θερμικό προστασίας του 

κινητήρα με αυτόματο reset, κατάλληλο για απαγωγή αέρα θερμοκρασίας 60οC κατ' ελάχιστο. 

Περιλαμβάνονται οι βοηθητικές διατάξεις (περσίδες αλουμινίου απόρριψης αέρα, διακόπτης λειτουργίας 

κλπ.), δηλαδή πλήρης εγκατάσταση προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, ηλεκτρική σύνδεση και 

συντήρηση για παράδοση σε λειτουργία. 

 

A.T.: 125 

Κανάλι από PVC διαστάσεων 60 mm x 20 mm 
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Εργασία εγκατάστασης καναλιού από PVC μετά την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών και των 

αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων για την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

 

A.T. : 126 

Κανάλι από PVC διαστάσεων 105 mm x 50 mm 

Εργασία εγκατάστασης καναλιού από PVC μετά την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών και των 

αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων για την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

 

Α.T. : 127 

Πλαστικό κανάλι διατομής 20x10 mm 

Εργασία εγκατάστασης καναλιού από PVC μετά την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών και των 

αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων για την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

 

A.T. : 128 

Πλαστικό κανάλι διατομής 25x16 mm 

Εργασία εγκατάστασης καναλιού από PVC μετά την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών και των 

αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων για την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

 

A.T. : 129 

Πλαστικό κανάλι διατομής 30x15 mm 

Εργασία εγκατάστασης καναλιού από PVC μετά την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών και των 

αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων για την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

 

A.T. : 130 

Πλαστικό κανάλι διατομής 40x40 mm 

Εργασία εγκατάστασης καναλιού από PVC μετά την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών και των 

αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων για την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

 

A.T.: 131 

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm 

Εργασίες στήριξης ή ανάρτησης εσχάρων καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν 

θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, 

συστολές κ.λ.π.). Πλήρως εγκατεστημένες, με την προμήθεια του υλικού και τα πάσης φύσεως κύρια και 

βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. 

 

A.T.: 132 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2 

Εργασία σύνδεσης και διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου και 

τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) 

καλωδίου τύπου ΝΥΗ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
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μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) και παράδοση 

σε πλήρη και άρτια λειτουργία. 

  

A.T.: 133 

Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής 5 Χ 16mm2 

Εργασίες σύνδεσης καλωδίου ΝΥY για εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος, 

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε 

πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. 

 

A.T. : 134 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως 50 Α 

Τοποθέτηση μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικού, εντάσεως 50 Α 

χαρακτηριστικών Β και C, κατάλληλου για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την 

ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και 

λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση 

στον πίνακα. 

 

A.T. : 135 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ. Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5mm2 

Εργασία σύνδεσης και διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου και 

τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) 
καλωδίου τύπου ΝΥΗ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 

και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 

μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) και παράδοση 

σε πλήρη και άρτια λειτουργία. 

 

A.T. : 136 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 

Εργασία σύνδεσης και διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου και 

τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) 
καλωδίου τύπου ΝΥΗ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 

και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 

μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) και παράδοση 

σε πλήρη και άρτια λειτουργία. 

 

A.T. : 137 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών μονοπολικός εντάσεως 16Α 

Τοποθέτηση μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών μονοπολικού, εντάσεως 16 

Α χαρακτηριστικών Β και C, κατάλληλου για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την 

ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και 
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση 

στον πίνακα. 

 

A.T. : 138 
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Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών μονοπολικός εντάσεως 10Α 

Τοποθέτηση μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών μονοπολικού, εντάσεως 10 

Α, χαρακτηριστικών Β και C, κατάλληλου για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την 

ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και 

λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση 

στον πίνακα. 

 

A.T. : 139 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως 16Α 

Τοποθέτηση μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών, τριπολικού, εντάσεως 16 Α 

χαρακτηριστικών Β και C, κατάλληλου για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την 
ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και 

λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση 

στον πίνακα. 

 

A.T. : 140 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως 20Α 

Τοποθέτηση μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών, τριπολικού, εντάσεως 20 Α 

χαρακτηριστικών Β και C, κατάλληλου για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την 

ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και 

λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση 

στον πίνακα. 

 

A.T. : 141 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως 32Α 

Τοποθέτηση μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών, τριπολικού, εντάσεως 32 Α 

χαρακτηριστικών Β και C, κατάλληλου για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την 

ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και 

λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση 

στον πίνακα. 

 

A.T. : 142 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως 63Α 

Τοποθέτηση μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών, τριπολικού, εντάσεως 63 Α 

χαρακτηριστικών Β και C, κατάλληλου για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την 

ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και 

λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση 

στον πίνακα. 

 

A.T. : 143 

Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης διαρροής ρεύματος 4Χ40Α/30mA 

Εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα τετραπολικού αυτόματου διακόπτη 4Χ40A/30mA, με στοιχείο διαρροής 

ρεύματος προς τη γη 30mA, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, δοκιμή και παράδοση σε 

λειτουργία. 
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A.T.: 144 

Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης διαρροής ρεύματος 4Χ63Α/30mA 

Εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα τετραπολικού αυτόματου διακόπτη 4Χ63A/30mA, με στοιχείο διαρροής 

ρεύματος προς τη γη 30mA, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, δοκιμή και παράδοση σε 

λειτουργία. 

 

A.T. : 145 

Ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως 250 V πλήρης. 

Εγκατάσταση ενδεικτικής λυχνίας LED, τάσεως 250 V σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με τα 

υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

A.T. : 146 

Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός μονοπολικός εντάσεως 25 Α 

Πλήρης εγκατάσταση ραγοδιακόπτη φορτίου, απλού μονοπολικού, εντάσεως 25Α, για έλεγχο on-off 

κυκλωμάτων AC, κατηγορίας AC22A, AC23A, 25kA, περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτό με μοχλίσκο με 

την προμήθεια του υλικού και παράδοση σε άρτια λειτουργία. 

 

A.T. : 147 

Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός μονοπολικός εντάσεως 40 Α 

Πλήρης εγκατάσταση ραγοδιακόπτη φορτίου, απλού μονοπολικού, εντάσεως 40Α, για έλεγχο on-off 
κυκλωμάτων AC, κατηγορίας AC22A, AC23A, 25kA, περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτό με μοχλίσκο με 

την προμήθεια του υλικού και παράδοση σε άρτια λειτουργία. 

 

A.T. : 148 

Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α 

Πλήρης εγκατάσταση ραγοδιακόπτη φορτίου, απλού τριπολικού, εντάσεως 40Α, για έλεγχο on-off 

κυκλωμάτων AC, κατηγορίας AC22A, AC23A, 25kA, περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτό με μοχλίσκο με 

την προμήθεια του υλικού και παράδοση σε άρτια λειτουργία. 

 

A.T. : 149 

Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 63 Α 

Πλήρης εγκατάσταση ραγοδιακόπτη φορτίου, απλού τριπολικού, εντάσεως 63Α, για έλεγχο on-off 

κυκλωμάτων AC, κατηγορίας AC22A, AC23A, 25kA, περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτό με μοχλίσκο με 

την προμήθεια του υλικού και παράδοση σε άρτια λειτουργία. 

 

A.T. : 150 

Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση μέχρι 32Α 

Εγκατάσταση ασφαλειοθήκης ράγας μονοπολικής με την αντίστοιχη ασφάλεια κατάλληλη για χωνευτή 

εγκατάσταση εντάσεως μέχρι 32 Α, για την προστασία φορτίων από υπερένταση και βραχυκύκλωμα με 
την δυνατότητα κλειδώματος για την ασφάλεια του χειριστή κατά την συντήρηση. Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια του υλικού και όλων των μικροϋλικών συνδέσεως. 
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A.T.: 151 

Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση μέχρι 50Α 

Εγκατάσταση ασφαλειοθήκης ράγας μονοπολικής με την αντίστοιχη ασφάλεια κατάλληλη για χωνευτή 

εγκατάσταση εντάσεως μέχρι 50 Α, για την προστασία φορτίων από υπερένταση και βραχυκύκλωμα με 

την δυνατότητα κλειδώματος για την ασφάλεια του χειριστή κατά την συντήρηση. Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια του υλικού και όλων των μικροϋλικών συνδέσεως. 

 

A.T. : 152 

Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση μέχρι 125Α 

Εγκατάσταση ασφαλειοθήκης ράγας μονοπολικής με την αντίστοιχη ασφάλεια κατάλληλη για χωνευτή 
εγκατάσταση εντάσεως μέχρι 125 Α, για την προστασία φορτίων από υπερένταση και βραχυκύκλωμα με 

την δυνατότητα κλειδώματος για την ασφάλεια του χειριστή κατά την συντήρηση. Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια του υλικού και όλων των μικροϋλικών συνδέσεως. 

 

A.T. : 153 

Σήμανση όδευσης υπόγειας καλωδίωσης 

Σήμανση όδευσης υπόγειας καλωδίωσης με ειδική ταινία σημάνσεως. 

 

A.T. : 154 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-

ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-

ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις. 

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα 

με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητάς της) και 

διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενίο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί 

τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 

 

A.T. : 155 

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

Εργασία επένδυσης τοίχων ή άλλων επιφανειών με γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm, 

οποιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, εμβαδού ετοίμου 

φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 

Εργασία πλήρους τοποθέτησης με την προμήθεια του υλικού και όλων των υλικών και μικροϋλικών που 

απαιτούνται. 

 

A.T. : 156 

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm 

Εργασία επένδυσης τοίχων ή άλλων επιφανειών με γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm, 
οποιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, εμβαδού ετοίμου 

φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 
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Εργασία πλήρους τοποθέτησης με την προμήθεια του υλικού και όλων των υλικών και μικροϋλικών που 

απαιτούνται. 

 

A.T. : 157 

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm 

Εργασία επένδυσης τοίχων ή άλλων επιφανειών με γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm, 

οποιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, εμβαδού ετοίμου 

φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 

Εργασία πλήρους τοποθέτησης με την προμήθεια του υλικού και όλων των υλικών και μικροϋλικών που 

απαιτούνται. 

 

A.T. : 158 

Σταθερά πυράντοχα χωρίσματα με ΔΠ60 

Εργασία κατασκευής συστήματος ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες, πιστοποιημένο ως πυράντοχη 

διαχωριστική κατασκευή. Το σύστημα αυτό θα χαρακτηρίζεται από χρόνο πυραντίστασης ΔΠ60 με βάση 

τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας και θα είναι σύμφωνος με τους χρόνους πυραντίστασης 

που απορρέουν από τα τεστ δοκιμών σε πιστοποιημένο εργαστήριο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102. 

Το σύστημα θα συνοδεύεται από αντίγραφο των φύλλων προδιαγραφών και κοστολόγησης της 

κατασκευάστριας εταιρίας, από βεβαίωση αποδοχής του συστήματος από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού 

Σώματος, ενώ η πιστοποίηση της σωστής τοποθέτησης του θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του 

Ν1599/1986 από τον εγκαταστάτη μηχανικό του αναδόχου. 

Αναλυτικότερα τοιχοπέτασμα δύο ορατών όψεων θα αποτελείται από τις απαραίτητες στρώσεις ανθυγρό  

- πυράντοχης γυψοσανίδας, καταλλήλου πάχους εκάστου φύλλου κατά EN 520 σε συνδυασμό με το 

πρότυπο DIN 18180, που στερεώνονται με βίδες κατά EN 18182-2, στις δύο πλευρές του μεταλλικού 

σκελετού, που κατασκευάζεται από μονή σειρά μορφοποιημένων μεταλλικών προφίλ (στρωτήρες, 

ορθοστάτες) κατά EN 14195 σε συνδυασμό με το πρότυπο DIN 18182-1, από χαλυβδοέλασμα 0,6mm. 

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα καταλλήλου πάχους, πυκνότητας τουλάχιστον 40kg/m3. 

Οι αρμοί θα στοκάρονται σύμφωνα με τις οδηγίες επεξεργασίας της κατασκευάστριας εταιρίας, με 

επίπεδο αρμολόγησης Q2. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι έτοιμες για βαφή ή τοποθέτηση πλακιδίων. Το 

σύστημα θα φέρει πιστοποίηση μεγίστου ύψους τουλάχιστον 7,50m κατά DIN 18183, για χώρους μεγάλης 

συγκέντρωσης ανθρώπων. 

Στις θέσεις του χωρίσματος που προβλέπεται άνοιγμα κουφώματος θα γίνει ενίσχυση του σκελετού με 

ειδικό προφίλ, σε όλες τις πλευρές του ανοίγματος. Θα προβλεφθεί κάθε ειδικό εξάρτημα για την στήριξη 

φωτιστικών σωμάτων ή την ανάρτηση μηχανημάτων, εάν το απαιτήσει η επίβλεψη (γενικώς δεν 

απαιτείται). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου του έργου, η απαιτούμενη 

εργασία για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σταθερού χωρίσματος, τα απαιτούμενα γωνιόκρανα 

και τελειώματα, η μόρφωση φαλτσογωνιών στις εξέχουσες ακμές συνάντησης των γυψοσανίδων, η 

συγκόλληση των γυψοσανίδων στις ακμές (όπου απαιτείται), το κατάλληλο αρμολόγημα, φινίρισμα, 

αστάρωμα και επιδιόρθωση των ανωμαλιών και φθορών της επιφάνειας των γυψοσανίδων (ώστε να είναι 

έτοιμες για βαφή), η συναρμογή με τις γειτονικές κατασκευές, η διαμόρφωση περιθωρίων (σοβατεπιών), 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των χωρισμάτων, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, σε όποια θέση 

και διάταξη απαιτείται. 

 

A.T. : 159 

Ηχομονωτικά βραδύκαυστα χωρίσματα 

Βραδύκαυστα αυτοστήρικτα διαχωριστικά χώρου ύψους 1,70m κατηγορίας Β1 τα οποία πρέπει να 

διαθέτουν ηχοαπορροφητικές ιδιότητες και κατάλληλη βάση για την στήριξή τους στο πάτωμα χωρίς να 
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χρειάζεται πάκτωση. Τα διαχωριστικά θα χρησιμοποιηθούν για τον διαχωρισμό θέσεων εργασίας και θα 
τοποθετηθούν έτσι ώστε να σχηματίζουν συνθέσεις σχήματος Γ. Το κάθε διαχωριστικό θα αποτελείται από 

τον εξωτερικό μεταλλικό σκελετό - κατασκευασμένος από χάλυβα ή αλουμίνιο - και το εσωτερικό 

ηχοαπορροφητικό πάνελ. Το εσωτερικό ηχοαπορροφητικό πάνελ θα αποτελείται από δύο επιμέρους 

πάνελ από ηχοαπορροφητικό υλικό, πάχους 5cm το κάθε ένα, προσαρμοσμένα πάνω σε διάτρητο 

χαλύβδινο φύλλο (ενδιάμεσα) ώστε το ηχοαπορροφητικό πάνελ να είναι άκαμπτο και ανθεκτικό. Θα 

πρέπει να είναι ντυμένο εξολοκλήρου με ηχοδιαπερατή βραδύκαυστη υφασμάτινη επένδυση. 

Ελάχιστες απαιτήσεις για το ηχοαπορροφητικό υλικό:  

Πυκνότητα (EN ISO 845): 9 +/-1.5 kg/m3 

Μέση τιμή αντοχής συμπίεσης (EN ISO 3386-1): &gt;7 kPa 

Αντοχή σε εφελκυσμό (EN ISO 1798): &gt;120 kPa 

Επιμήκυνση κατά την θραύση (EN ISO 1798) % &gt;20 

Συμπεριφορά σε φωτιά κατά DIN 4102-1: B1 

Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  και ISO 

45001:2018 για σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και εμπορία ηχοβελτιωτικών πλαισίων. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου του έργου και η 

συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.  

 

Α.Τ. : 160 

Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων ή χρωματισμών 

Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων τριπτών - τριβιδιστών με τσιμεντοκονίαμα ή χρωματισμών επί τοίχων ή 
οροφών, ήτοι καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων, προετοιμασία επιφανειών κλπ σε οποιασδήποτε στάθμη 

από το έδαφος. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία. 

 

A.T. : 161 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 

στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), 

επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο 

εργασίας. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου. 

 

Α.Τ. : 162 

Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ή με έτοιμο κονίαμα 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 

στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), 

επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο 

εργασίας.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου. 

 

A.T. : 163 



 

Σελίδα 43 
 

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 

τσιμεντόχρωμα 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή 

περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 

μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

A.T. : 164 

Αντιπυρική επάλειψη επιφανειών 

Επαλείψεις επιφανείας (sealers) ή εμποτισμοί (impregnators), για προστασία έναντι της φωτιάς επί 60 

λεπτά, οποιαδήποτε μορφής επιφανειών, μετά από κατάλληλο καθαρισμό και προετοιμασία της 

επιφάνειας εφαρμογής με primer (υπόστρωμα) συμβατού με την βασική βαφή, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του προμηθευτή. 

Τα υλικά της αντιπυρικής επάλειψης ή εμποτισμού υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από 

σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικά στοιχεία του προϊόντος. 

 

A.T. : 165 

Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών 

Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και απόξεση 

αυτών με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία).Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών. 

 

A.T. : 166 

Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι 

προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις. 

 

A.T. : 167 

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες 

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και 

πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους προς φόρτωση 

ή αποθήκευση. 

 

A.T.: 168 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης 

από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από 

στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, 

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική 
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από 

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), 

κλειδαριά καί χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο 

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η 
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κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής 
της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση 

της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου 

(αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

Η εταιρεία παραγωγής θα συμμορφώνεται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 

14001. 

 

A.T. : 169 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min 

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από 

πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από 

στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, 

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική 

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από 

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), 

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο 

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό 

προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυρόφυλλου και 

μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε 

απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην 

τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η 

τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

Η εταιρεία παραγωγής θα συμμορφώνεται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 

14001 

 

A.T. : 170 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης 
από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από 

στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, 

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική 

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από 

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), 

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο 

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η 

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής 

της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση 
της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου 

(αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

Η εταιρεία παραγωγής θα συμμορφώνεται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 

14001. 

 

A.T. : 171 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min 
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Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από 
πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από 

στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από 

θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής 

εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος 

τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), 

με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 

ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό 

επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες 

χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυρόφυλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα 

είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην 

τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η 

τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

Η εταιρεία παραγωγής θα συμμορφώνεται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 

14001. 

 

A.T. : 172 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης 

από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από 
στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από 

θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής 

εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος 

τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), 

με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 

ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό 

επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι 

ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται 

η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η 
πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση 

όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

Η εταιρεία παραγωγής θα συμμορφώνεται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 

14001 

 

A.T. : 173 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min 

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από 

πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από 

στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από 
θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής 

εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος 

τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), 

με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 

ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό 

επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες 

χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυρόφυλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα 

είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 
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Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην 
τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η 

τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

Η εταιρεία παραγωγής θα συμμορφώνεται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 

14001 

 

A.T. : 174 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 

min 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης 

από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από 
στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από 

θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής 

εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος 

τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), 

με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 

ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό 

επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι 

ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται 

η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η 

πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση 

όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

Η εταιρεία παραγωγής θα συμμορφώνεται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 

14001 

 

A.T. : 175 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 min 

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από 

πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από 

στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από 
θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής 

εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος 

τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), 

με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 

ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό 

επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες 

χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυρόφυλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα 

είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην 

τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η 

τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

Η εταιρεία παραγωγής θα συμμορφώνεται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 

14001. 

 

A.T. : 176 

Μπάρα πανικού για μονόφυλλη πόρτα 
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Εγκατάσταση μπάρας πανικού για μονόφυλλη πόρτα που θα τοποθετηθεί στις εξόδους ασφαλείας του 
κτιρίου. Θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του DIN ΕΝ 1125.Στην τιμή περιλαμβάνεται και το χερούλι με 

κλειδαριά για τοποθέτηση στην εξωτερική πλευρά. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά, 

εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, 

τοποθέτησης, στερέωσης και συντήρησης για πλήρη λειτουργία. 

Η εταιρεία παραγωγής θα συμμορφώνεται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 

14001. 

 

A.T.: 177 

Μπάρα πανικού για δίφυλλη πόρτα 

Εγκατάσταση μπάρας πανικού (2 τεμάχια, ένα για κάθε φύλλο)για δίφυλλη πόρτα που θα τοποθετηθεί 

στις εξόδους ασφαλείας του κτιρίου. Θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του DIN ΕΝ 1125.Στην τιμή 

περιλαμβάνεται και το χερούλι με κλειδαριά για τοποθέτηση στην εξωτερική πλευρά. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά, εξαρτήματα 

συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, 

στερέωσης και συντήρησης για πλήρη λειτουργία. 

Η εταιρεία παραγωγής θα συμμορφώνεται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 

14001. 

 

A.T.: 178 

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

 

A.T.: 179 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4'' 

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 3 έως 4". 

 

A.T.: 180 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3'' 

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3". 

 

A.T.: 181 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2". 

 

A.T.: 182 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ή πλακοστρώσεων, με χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού 
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Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών ή 
πλακοστρώσεων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου 

δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης. 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

 

Α.Τ. : 183 

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης οπλισμού με 
σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 

mm 

Αποκατάσταση αρχικής διατομής σκυροδέματος, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm, με ειδικό σύστημα 

επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, ενδεικτικού τύπου SikaMonoTop της SIKA ή Sintecno ή  

ισοδύναμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Εφαρμογή 

συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας και επισκευαστικών κονιαμάτων επί εκτεθειμένων 

σιδηροπλισμών και επιφανείας σκυροδέματος, ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά τμήματα, 

σύμφωνα με τη μελέτη. 

Α) Προεργασίες: Απομακρύνονται τα επιχρίσματα ή επικαλύψεις και το σαθρό σκυρόδεμα στην περιοχή 

της βλάβης και αποκαλύπτεται ο οξειδωμένος οπλισμός. Ο καθαρισμός γίνεται με σφυρί ή καλέμι, με 
κρουστικό πιστόλι ή με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο. Η απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος 

πρέπει να είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωμένου τμήματος του οπλισμού κατά το δυνατόν 

περιμετρική. 

Η απομάκρυνση του σκυροδέματος γίνεται έτσι ώστε το περίγραμμα να εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες 

για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να εφαρμοστούν για την αποκατάσταση της βλάβης. 

Καθαρίζεται ο οπλισμός από τα οξείδια με συρματόβουρτσα, γυαλόχαρτο, υδροβολή μέσης πίεσης ή 

αμμοβολή. Οι εργασίες αυτές δεν πρέπει να εκτελούνται σε υψηλή σχετική υγρασία περιβάλλοντος. 

Ακολουθεί καλός καθαρισμός του στοιχείου με σκούπισμα, βούρτσισμα, αναρρόφηση ή φύσημα με 

πεπιεσμένο αέρα χωρίς συμπιεστή λαδιού. 

Β) Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού: Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του 

οπλισμού, εφαρμόζεται τσιμεντοειδούς βάσης υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας, ενός συστατικού, 

ενδεικτικού τύπου SikaMonoTop 910Ν της SIKA ή ισοδύναμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 7. Γίνεται εφαρμογή της πρώτης στρώσης στην κατάλληλα προετοιμασμένη 

επιφάνεια του σιδηροπλισμού και μετά την παρέλευση 0.5-2 ωρών ακολουθεί εφαρμογή της δεύτερης 

στρώσης προστασίας και ενίσχυσης πρόσφυσης, τόσο επί της ήδη επικαλυμμένης επιφανείας οπλισμού, 

όσο και επί της γειτνιάζουσας επιφανείας σκυροδέματος, αφού προηγηθεί διαβροχή υποστρώματος μέχρι 

κορεσμού. Γ) Αποκατάσταση αρχικής διατομής με επισκευαστικό κονίαμα: Αμέσως μετά τη διάστρωση του 

κονιάματος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόμα νωπό, εφαρμόζεται ινοπλισμένο 

επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών, ενός συστατικού τύπου ενδεικτικού SikaMonoTop Dynamic της 
SIKA ή ισοδύναμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών της τάξεως R4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504,σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της διατομής του 

σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στην μελέτη. 

Η εφαρμογή του κονιάματος στο υπόστρωμα γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή υγρή εκτόξευση. 

Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάματος πρέπει να παραμένουν υγρές επί 48 ώρες με τακτική 

διαβροχή ή υγρή λινάτσα. 

Η υδροβολή ή αμμοβολή καθώς και η ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων τιμολογούνται με τα αντίστοιχα κατά 

περίπτωση άρθρα του Τιμολογίου. 
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Σημειώνεται ότι τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της εν λόγω τοπικής 

βλάβης θα προσημειωθούν και θα προμετρηθούν από την επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών.  

 

A.T.: 184 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 

 

 

A.T.: 185 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,1m2 και έως 

0,30m2 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 50 
 

 

 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                  ΝΕΑΠΟΛΗ  22/03/2024 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 983 
ΚΕΥΝΣ 
 
  
ΘΕΜΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΥΝΣ» 
 

                                                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 286.113,61 € 
 
 
                                    ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΆΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

 

Η συγγραφή αυτή αφορά την, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνη 286.113,61  € για τις υπηρεσίες 

αποτυπώσεων ελέγχου, συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων 

πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στα κτήρια της ΚΕΥΝΣ,  του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Διατάξεις που ισχύουν 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του Ν. 4782/2021 «Αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων» 

- του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α 52 – 01.04.2019)«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 

προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 

(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 

15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις.»(Άρθρα 43, 44 & 45). 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 3o 

Συμβατικά τεύχη 

 

 Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

 1) Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

 2) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου. 

 3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 4) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 5) Η τεχνική περιγραφή 

 6)Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου). 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
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 Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147Α 08/08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 

του Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Κατακύρωση 
 

          1 -Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες, για την αναστολή της σύναψης  

          της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 

          προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί  

          να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό  

          στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.    

2- Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κ.τ.λ. επί αποδείξει 

3- Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 

επί αυτών. 

 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 & 36 

του ν.4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

4- Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι(20) ημερών, από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

5- Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα, που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016 

1.- Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου: α)στην περίπτωση της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών εφόσον δε φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 γ)στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
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υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων  

2.- Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά 

την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών 

στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη 

προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο 

της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι 
λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με 

αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτή. 

3- Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

4- Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε 

φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να καταβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων, 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 207 Ν.4412/20016 

1.- Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% 

επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
2- Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

3- Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος 

φόρτωσης – παράδοσης. 

4- Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από 

την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το 

ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
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5- Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

6- Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης.   

 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Παραλαβή υλικών 
 
1.- Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται δειγματοληπτικός ποιοτικός έλεγχος και 

ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να 

προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος, γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση 

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση) 

γ) Με πρακτική δοκιμασία 

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή 
και με οποιονδήποτε  άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 

3.- Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά την διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική 

εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω 

της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι, γίνονται από την επιτροπή 

παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι, για τη σύνταξη του ανωτέρου 

πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου 
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό 

β)να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή 

4.- Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 

της, για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την 
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 

δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον 

κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 

παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το 

μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων 
για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το 

αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής. 
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9.- Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 
παραλαβή τους από τον φορέα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Χρόνος εκτέλεσης εργασιών 
 
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται το αργότερο σε δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης με δυνατότητα έγγραφης παράτασης οκτώ (8) μηνών αναλόγως τυχόν παρατάσεων της 

κείμενης νομοθεσίας ή απόφασης της ΚΕΥΝΣ μονομερώς. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς 
 
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. Οι ποσότητες 

δύνανται να αυξομειωθούν εφόσον να αυξηθεί το συνολικό ύψος της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Τρόπος πληρωμής -Κρατήσεις 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών με την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή TOV Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
 
α) Κράτηση 0,10 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων καθώς και υπέρ  της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 7 παρ.3 του 

Ν.4912/2022) 1 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Προμηθειών σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20162.  

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .  

δ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,06%.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

 

 

 

 

 
1 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
2 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Το παρόν άρθρο τροποποιείται από την 1η Ιουνίου 

2021 και την 1η Σεπτεμβρίου 2021, από το άρθρο 4 του ν. 4782/2021. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο 

Επίλυση διαφορών 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της  διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας  
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